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Załącznik nr 5 do Zapytania nr 1/TRAFO/NFOŚ/2026 z dnia 7.05.2026r. 
 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ……………….. 
 
zawarta pomiędzy: 
 
GreenWay Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 3c, 81-537 
Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000602098, NIP 5833195289, REGON 363635970, BDO 000423278 o kapitale 
zakładowym 5.000.000,00 zł, którą reprezentują: 

1. Maciej Gajewski - Prezes Zarządu 

2. Rafał Rupar – Członek Zarządu  

 
zwana dalej „Zamawiającym”, 
 
a  

Wariant 1. odnoszący się do wykonawcy prowadzącego działalność w formie jednoosobowej 
działalności gospodarczej: 

…………………………………………………………………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą 
pod firmą: …, adres stałego miejsca wykonywania miejsca działalności gospodarczej ...... adres do 
doręczeń ......, wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej z godnie z wydrukiem z systemu teleinformatycznego prowadzonego przez 
Ministerstwo Rozwoju i Technologii, NIP ........................., REGON……………………… 

 

Wariant 2. odnoszący się do wykonawcy działającego w formie spółki prawa handlowego:  

...................... z siedzibą w ......................., adres........................, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ......................................... Wydział 
…………. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ................................, NIP 
......................, REGON ......................., kapitał zakładowy w kwocie ……………, reprezentowana przez:  

1). ....................................................... 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”. 
Zamawiający i Wykonawca są również w dalszej części umowy zwani łącznie „Stronami”  
a każdy z osobna „Stroną”.  
Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”. 
 

§1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające 
na budowie i montażu stacji transformatorowej SN/nN wraz z infrastrukturą funkcjonalnie 
powiązaną w celu zasilenia w energię elektryczną ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów 
(dalej zamiennie „Przedmiot Umowy”). Szczegółowy zakres prac został opisany w Załączniku 
nr 6 do przedmiotowej Umowy.  Przedmiot Umowy zostanie wykonany w lokalizacji: 

………………………………………………………. 
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2. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego   
dokumentacją obejmującą kompletne opracowanie techniczne pn. 
„………………………………………………………………………………..”, stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przy wykorzystaniu narzędzi i materiałów 
zapewnionych i dostarczonych na miejsce wykonywania prac przez Wykonawcę (z 
wyłączeniem materiałów budowlanych i urządzeń określonych w Załączniku nr 6, 
stanowiących przedmiot dostawy inwestorskiej).  

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin miejsca prowadzenia robót, zapoznał się z 
przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją, zakresem prac, dokonał ich weryfikacji i nie 
zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń do Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny 
i osobowy oraz uprawnienia niezbędne do wykonywania Przedmiotu Umowy.  

6. Jeśli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy powstanie konieczność wykonania prac lub robót 
dodatkowych bądź zamiennych w stosunku do wynikających z Umowy i załączników do niej, 
których nie dało się przewidzieć w chwili postępowania przeprowadzonego przez 
Zamawiającego w celu zawarcia Umowy ani w chwili zawarcia Umowy, a wykonanie takich prac 
lub robót okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy - Strona, która 
zidentyfikuje taką konieczność, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym drugą 
Stronę, przy czym: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wystąpieniu powyższych okoliczności 
Koordynatora Zamawiającego odpowiedzialnego za nadzór budowy, wskazanego w §12. 
ust. 1 pkt 2 Umowy, w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni robocze od dnia powzięcia 
informacji o ich wystąpieniu, w formie dokumentowej. Jednocześnie Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić szczegółową kalkulację kosztów prac lub robót 
dodatkowych albo zamiennych wraz z uzasadnieniem ich konieczności; 

b) Zamawiający poinformuje o wystąpieniu powyższych okoliczności Wykonawcę, wskazując 
rodzaj i zakres prac lub robót dodatkowych lub zamiennych, a Wykonawca zobowiązany 
jest w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia przedstawić 
Zamawiającemu w formie dokumentowej szczegółową kalkulację kosztów prac lub robót 
dodatkowych lub zamiennych.   

Po otrzymaniu kalkulacji, o której w lit. a) i lit. b) powyżej, Zamawiający dokona jej 
weryfikacji i poinformuje Wykonawcę, w formie dokumentowej, o akceptacji albo 
odmowie akceptacji kosztów prac lub robót dodatkowych albo zamiennych. 

W przypadku akceptacji przez Zamawiającego w formie dokumentowej odpowiednio 
konieczności wykonania prac lub robót dodatkowych lub zamiennych lub ich wyceny, 
Strony sporządzą w formie dokumentowej pod rygorem nieważności (tj. dokumentu w 
formacie .pdf przesłanego drogą elektroniczną na adresy Stron wskazane w § 12 ust. 1) 
potwierdzenie (protokół konieczności), określające w szczególności rodzaj, zakres lub ilość 
prac lub robót dodatkowych lub zamiennych oraz należne z tego tytułu wynagrodzenie. 

7. Wykonawca uprawniony jest do rozpoczęcia realizacji prac lub robót dodatkowych albo 
zamiennych wyłącznie po otrzymaniu od Zamawiającego akceptacji, o której mowa powyżej, 
oraz po sporządzeniu protokołu konieczności. 

8. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 6 i 7 powyżej nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (nie jest zobowiązany do zapłaty) za koszty prac lub 
robót dodatkowych albo zamiennych wykonanych przez Wykonawcę bez zachowania 
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procedury określonej powyżej, w tym bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego i bez 
sporządzenia protokołu konieczności. 

10. Postanowienia powyższych ustępów 6.-9. nie mają zastosowania do robót niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, których potrzeba wykonania powinna być 
przewidziana przez działającego w obrocie profesjonalnym Wykonawcę już na etapie złożenia 
oferty lub podpisania Umowy, w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dane, przy 
uwzględnieniu obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak 
również wiedzy technicznej i doświadczenia podmiotu profesjonalnie zajmującego 
się wykonywaniem robót i prac określonych w niniejszej Umowie.  

§2. OBOWIĄZKI STRON 

 

1. 1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności:  

1) protokolarne przekazanie terenu robót;  

2) dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie; 

3) zapłata bezspornego wynagrodzenia. 

2. W celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany, w 
szczególności do:    

1) zrealizowania wszelkich prac i robót zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego 
opracowaniem technicznym, postanowieniami Umowy, przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego w zakresie dotyczącym Przedmiotu Umowy, 
aktualnymi normami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i 
sztuki budowlanej, jak również zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, które 
Zamawiający może przekazywać Wykonawcy w toku wykonywania Umowy i które 
będą miały charakter techniczny, technologiczny, uszczegóławiający i nie będą 
wpływały na zakres i rodzaj prac objętych Umową w danej lokalizacji, przy 
dochowaniu przez Wykonawcę najwyższej staranności; 

2) protokolarnego potwierdzenia przejęcia terenu budowy, przystąpienia do robót 
budowlanych i wykonania Przedmiotu Umowy w terminach uprzednio 
uzgodnionych z Zamawiającym w Harmonogramie, który stanowić będzie Załącznik 
nr 9 do przedmiotowej Umowy;  

3) niezwłocznego, nie później niż w tym samym dniu roboczym - poinformowania 
Zamawiającego w formie dokumentowej (poprzez przesłanie wiadomość e-mail) o 
wszelkich zagrożeniach i przeszkodach dla wykonania Przedmiotu Umowy w 
zakresie i w terminie określonym w Umowie, wraz ze wskazaniem podejmowanych 
lub planowanych działań naprawczych mających na celu zrealizowanie Przedmiotu 
Umowy w terminie. Wykonawca jest zobowiązany do minimalizacji opóźnienia. Jeśli 
podjęcie takich działań, w tym działań mających na celu minimalizację opóźnienia, 
wiązać się będzie z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Wykonawcę, koszty 
te podlegają zwrotowi przez Zamawiającego w wysokości faktycznie poniesionej, 
należycie udokumentowanej oraz pod warunkiem ich uprzedniego uzgodnienia i 
akceptacji przez Zamawiającego w formie co najmniej dokumentowej;  

4) niezwłocznego, nie później jednak niż w tym samym dniu roboczym, 
poinformowania Zamawiającego w formie dokumentowej o otrzymaniu przez 
Wykonawcę decyzji, postanowień lub innych dokumentów przewidzianych 
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przepisami prawa, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić wykonanie 
Przedmiotu Umowy albo nakładają na Zamawiającego dodatkowe obowiązki; 

5) należytego zabezpieczenia terenu budowy w zakresie prowadzonych robót, w 
sposób adekwatny do ich charakteru i stopnia zagrożenia, w szczególności poprzez 
trwałe wygrodzenie terenu prac, jego czytelne i widoczne oznakowanie oraz 
zastosowanie odpowiednich środków ostrzegawczych i zabezpieczających, 
mających na celu uniemożliwienie dostępu osobom nieuprawnionym; 
zabezpieczenie to może obejmować w szczególności stosowanie ogrodzeń, barierek, 
taśm ostrzegawczych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych, oświetlenia terenu w 
razie potrzeby, a także bieżące utrzymanie tych zabezpieczeń w należytym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji robót 

6) bieżącego utrzymania porządku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a po 
zakończeniu prac uporządkowania terenu budowy i doprowadzenie go do stanu 
sprzed dnia rozpoczęcia robót w szczególności w zakresie powierzchni terenu (w tym 
w zakresie jego ukształtowania oraz standardów jakości ziem, istniejących nasadzeń 
elementów zagospodarowania przestrzennego), również nawierzchni 
utwardzonych; 

7) przestrzegania wymagań ochrony środowiska wynikających z obowiązujących 
przepisów; w trakcie wykonywania prac Wykonawca (podwykonawca oraz inne 
osoby, którym powierzono wykonywanie robót), jest zobowiązany chronić 
środowisko, w szczególności zapewnić ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych; 

8) zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji robót zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i zgodnie z 
wymogami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane, w 
szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zapewniania bezpiecznych dla ludzi 
i środowiska warunków gromadzenia odpadów w miejscu realizacji Przedmiotu 
Umowy oraz transportu z tego miejsca do miejsc magazynowania, przetwarzania 
odpadów (odzysku lub unieszkodliwiania odpadów) oraz pełnienia nadzoru nad 
takimi działaniami w zakresie przekazywania odpadów wyłącznie uprawnionym 
odbiorcom, posiadającym ważne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami 
wraz z wpisem do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarującymi odpadami; 

9) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, w szczególności dopuszczenie przez Wykonawcę do wykonania 
Przedmiotu Umowy tylko te osoby, które: 

a) posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do 
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku lub pracy danego rodzaju,  

b) posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, 
przeciwpożarowym - zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym wymóg 
posiadania aktualnego zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp 
i przeciwpożarowym dotyczy również osób, z którymi Wykonawca 
współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych,  

c) otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki 
ochrony zbiorowej oraz środki ochrony indywidualnej; 

d) znajdują się w stanie gwarantującym bezpieczne wykonywania pracy (nie są 
pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających); 
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10) zapewnienia osób w liczbie umożliwiającej prawidłowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy, które posiadają – przez cały okres trwania Umowy, stosowne kwalifikacje i 
uprawnienia, tj.: 

a) orzeczenia i zaświadczenia wymienione w powyższym ust. 9 lit. a) i lit. b); 

b) świadectwa potwierdzające kwalifikacje na stanowisku eksploatacji grupy G1, 
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 
2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – każda z 
osób, które zostaną skierowane do realizacji Przedmiotu Umowy, z 
zastrzeżeniem lit. c i d poniżej; 

c) świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji zarówno na stanowiskach 
eksploatacji i na stanowiskach dozoru dla grupy G1, obejmujące swym 
zakresem także uprawnienia kontrolno-pomiarowe niezbędne do dokonania 
oględzin, oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości 
regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci – w odniesieniu 
do osoby kierującej pracami; 

d) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, status czynnego członka właściwej izby samorządu 
zawodowego oraz ważną i opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej (OC) –  w odniesieniu do kierownika budowy pełniącego obowiązki w 
rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowalne 

11) dostarczenia Zamawiającemu Wykazu osób i kwalifikacji, według wzoru określonego 
w Załączniku nr 3, w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych na wezwanie 
Zamawiającego, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia robót. W przypadku 
zmiany składu osobowego ekipy realizującej Przedmiot Umowy, skierowania do 
realizacji robót innych osób spełniających wymagania, o których mowa powyżej lub 
jakiejkolwiek zmiany przekazanych danych, Wykonawca zobowiązany jest: 

a) poinformować Zamawiającego o zmianie w formie pisemnej lub 
dokumentowej (e-mail) w terminie do 2 (dwóch) dni kalendarzowych od dnia 
jej zaistnienia, 

b) przedłożyć zaktualizowany Załącznik nr 3. 

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do Wykazu osób i kwalifikacji, o którym 
mowa w powyższym §2 ust. 2 pkt 11), zgody osób, których dane będą przekazywane 
na przetwarzanie ich danych osobowych ujawnionych w ww. Wykazie osób i 
kwalifikacji, w tym danych wrażliwych. Wykonawca oświadcza, że wykona w 
imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec tych osób, co potwierdzi 
przedłożonymi oświadczeniami o zapoznaniu się z treścią Klauzuli informacyjnej 
Zamawiającego, stanowiącej Załącznik nr 7. W przypadku aktualizacji Wykazu osób 
i kwalifikacji, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przedłożyć zgody osób, 
których dane podlegają zmianie, a w odniesieniu do osób nowo skierowanych do 
wykonania Przedmiotu Umowy również wykonać w imieniu Zamawiającego 
obowiązek informacyjny w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych 
oraz przedłożyć potwierdzenie jego wykonania, w postaci oświadczeń tych osób o 
zapoznaniu się z treścią Klauzuli informacyjnej. 
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12)  zapewnienia osobom wykonującym Przedmiot Umowy odpowiedniej odzieży i 
obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględnego 
dopilnowania ich stosowania; 

13) pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za działania i zaniechania osób, 
którymi posługuje się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, jak za swoje własne 
działania i zaniechania; 

14) zapewnienia materiałów i sprzętów (maszyn i urządzeń) niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu Umowy, które nie są objęte dostawą inwestorską, przy czym 
zastosowane materiały i sprzęty powinny w szczególności posiadać odpowiednie 
certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa, 
aktualne badania oraz być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich 
Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub europejską 
aprobatę techniczną, o ile dla danego wyrobu ustanowiono Polską Normę 
przenoszącą europejskie normy zharmonizowane oraz właściwymi przepisami i 
dokumentami technicznymi,   

15) używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu. Na środkach transportowo-sprzętowych 
przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta; 

16) dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia podpisania 
Umowy, kart katalogowych produktów, Krajowe Oceny Techniczne i deklaracje 
zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych fundamentów pod budowę Stacji 
Ładowania (z zastrzeżeniem wypadku, gdy materiały te są objęte dostawą 
inwestorską). Przed wbudowaniem fundamentu Wykonawca musi uzyskać 
akceptację w formie dokumentowej osoby wskazanej w § 12 ust. 1 pkt. 2; 

17) zgłoszenia Zamawiającemu drogą mailową, odpowiednio rozpoczęcia i zakończenia 
prowadzenia robót zanikających i ulegających zakryciu, to jest w szczególności 
elektroenergetycznych linii kablowych, przewiertów/przekopów, kanalizacji 
kablowej, fundamentów, uziemień – z odpowiednim wyprzedzeniem 
umożliwiającym dokonanie ich odbioru; 

18) zaspokajania uzasadnionych roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z 
realizacją przez Wykonawcę Umowy, także jeżeli zostaną one skierowane 
bezpośrednio do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia takich roszczeń 
bezpośrednio do Wykonawcy. W przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany został 
do zapłaty na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotów 
trzecich jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo 
kwoty takie w całości bądź części zapłacił w związku z wykonaniem, niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest zaspokoić powyższe zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, 
zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z 
tym związane koszty w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia Wykonawcy 
pisemnego wezwania do zapłaty. Kwoty, o których mowa w zdaniu poprzednim 
Zamawiający może potrącać z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

19)  uczestnictwa w radach budowy oraz innych spotkaniach organizowanych przez 
Zamawiającego, w celu przekazania informacji o stanie zaawansowania realizacji 
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Przedmiotu Umowy, które będą się odbywać na budowie lub formie zdalnej o 
których wykonawca zostanie zawiadomiony w formie dokumentowej nie później niż 
na 2 dni przed terminem takiego spotkania, przy czym spotkania będą się odbywały 
raz w tygodniu; w radach budowy lub innych spotkaniach ze strony Wykonawcy 
powinien uczestniczyć jego upoważniony przedstawiciel, a w wypadku, gdy 
Zamawiający wskaże taką potrzebę w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej – 
kierownik budowy. ) 

20) uzyskania wszelkich zgód lub  zezwoleń niezbędnych do prawidłowego i 
terminowego wykonania robót budowlanych lub prac objętych Przedmiotem 
Umowy, w szczególności zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, 
dopuszczenia do prac na sieci operatora systemu dystrybucyjnego, zezwolenia na 
zajęcie terenu gminnego na czas prowadzenia prac/robót i innych uzgodnień 
niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych; na żądanie Wykonawcy 
Zamawiający udzieli Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania 
pełnomocnictwa umożliwiającego uzyskanie ww. zgód lub zezwoleń. Strony 
ustalają, że Wykonawca w imieniu Zamawiającego, działając na podstawie 
pełnomocnictwa, każdorazowo złoży odpowiedni wniosek oraz uzyska zezwolenie 
na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym; 
Wykonawca jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania każdego aktu 
administracyjnego lub dokumentu otrzymanego od organu w toku ww. spraw, w 
szczególności zezwolenia na zajęcia pasa drogowego; koszty opłat za zajęcie pasa 
drogowego obciążają Zamawiającego, który bezpośrednio dokona ich uiszczenia na 
rzecz organu na podstawie odpowiedniego, przekazanego przez Wykonawcę w ww. 
terminie aktu administracyjnego; w wypadku prowadzenia przez Wykonawcę robót, 
prac lub jakichkolwiek czynności w pasie drogowym bez ww. zezwolenia lub w 
terminie innym niż określony w zezwoleniu, co skutkować będzie nałożeniem na 
Zamawiającego jakichkolwiek kar, opłat dodatkowych lub jakichkolwiek innych 
kosztów, Wykonawca będzie zobowiązany do ich zwrotu na rzecz Zamawiającego w 
pełnej wysokości na pierwsze wezwanie Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego w każdym czasie: 

1) dostęp do wszystkich miejsc budowy oraz do materiałów i dokumentów związanych 
z realizacją Przedmiotu Umowy, 

2) sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Umowy z: opracowaniem 
technicznym, przepisami, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wykorzystanych wyrobów budowlanych. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym również wobec osób trzecich, w szczególności 
właścicieli lub posiadaczy nieruchomości, na których wykonuje Przedmiot Umowy, związaną z 
wykonywaniem na terenie budowy, jakichkolwiek prac niezgodnie z zasadami ochrony 
środowiska i gospodarki odpadami określonymi w szczególności w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawie z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne, w tym za:  

a) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym 
wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo 
urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla 
roślinności oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także za 
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zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zielonych, zadrzewienia, 
drzew lub krzewów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,  

b) zanieczyszczenie wód i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z 
uszkodzonych maszyn i urządzeń, 

c) emisję ponadnormatywnego poziomu hałasu.  

5. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich opłat, kar pieniężnych i innych kosztów 
nałożonych przez organy i sądy, jeżeli ich nałożenie było następstwem działania lub 
zaniechania Wykonawcy, jego pracowników, podwykonawców lub innych osób, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty, o 
których mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu tychże na 
pierwsze żądanie Zamawiającego.  

6. Kwoty, o których mowa w ust. 5 Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wypadki przy pracy i w drodze do 
i z pracy osób wykonujących w jego imieniu roboty objęte Przedmiotem Umowy podczas lub 
w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.  Ponadto Wykonawca ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za skutki wykonywania robót (pracy) w sposób niezgodny z Umową, 
przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w celu prawidłowego wykonania 
Przedmiotu Umowy, a także do udziału w czynnościach odbiorowych przez osoby trzecie 
działające na zlecenie lub w porozumieniu z Zamawiającym, w szczególności partnerów 
Zamawiającego, w zakresie w jakim dotyczą one Przedmiotu Umowy.   

9. W przypadku realizacji prac wymagających wyłączenia napięcia w obiekcie, na terenie którego 
prowadzone są prace, w szczególności w rozdzielniach elektrycznych bądź stacji 
transformatorowej, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgodnienia z osobą 
kontaktową wskazaną przez Zamawiającego, terminów i okresu trwania wyłączeń - w formie 
pisemnej lub dokumentowej za pośrednictwem poczty e-mail. O wszystkich powyższych 
ustaleniach Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować osobę kontaktową z 
ramienia Zamawiającego wskazana w § 12 ust. 1 pkt.2. 

10. Strony zgodnie postanawiają, że niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku 
dostarczenia Wykazu osób i kwalifikacji, o którym w ust. 2 pkt 11), w terminach w nim 
określonych, uprawnia Zamawiającego do dostąpienia od Umowy. Zamawiający może 
wykonać prawo odstąpienia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia powzięcia wiadomości o 
naruszeniu przez Wykonawcę tego obowiązku. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy dla 
swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontrolom, audytom, czynnościom sprawdzającym 
oraz weryfikacjom związanym z realizacją Przedmiotu Umowy, przeprowadzanym w 
szczególności przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także 
przez inne instytucje, podmioty, agencje zarządzające i dotujące, uprawnione do prowadzenia 
takich czynności w celu rozliczenia dofinansowania.  
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§3. DOSTAWA INWESTORSKA 
 

1. Zamawiający oświadcza, że zapewni i dostarczy na własny koszt urządzenia i materiały 
niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie i ilości szczegółowo 
określonych w Załączniku nr 6 do Umowy. 

2. Zakres, rodzaj i ilość materiałów lub urządzeń objętych dostawą inwestorską w każdej 
lokalizacji szczegółowo określa Załącznik nr 6. Zamawiający zapewni dostawę materiałów lub 
urządzeń pod adres i w terminie uprzednio ustalonym z Koordynatorem ze strony Wykonawcy, 
w sposób umożliwiający niezakłócone i terminowe prowadzenie robót budowlanych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozładunek, magazynowanie, zabezpieczenie 
dostarczonych materiałów od momentu ich dostarczenia. 

3. Zamawiający oświadcza, że materiały objęte dostawą inwestorską wolne będą od wad. Jeżeli 
materiał dostarczony przez Zamawiającego nie nadaje się do użycia zgodnie z przeznaczeniem, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni 
roboczych, powiadomić o tym Zamawiającego w formie wiadomości e-mail przesłanej na dane 
osoby kontaktowej wskazanej w § 12. ust. 1 pkt. 2). W wypadku nieprzekazania 
powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, lub przekazania go z naruszeniem 
terminu określonego w zdaniu poprzedzającym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
szkody wynikłe z zastosowania wadliwych materiałów lub opóźnienia wykonania Przedmiotu 
Umowy związanego z nieterminowym przekazaniem powiadomienia (w tym – w zależności od 
okoliczności – np. z tytułu kar umownych, którymi może zostać obciążony Zamawiający lub 
utraty środków z dofinansowania). 

4. Wykonawca zobowiązuje się użyć dostarczone przez Zamawiającego urządzenia i materiały 
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz rozliczyć się z nich nie później niż w chwili dokonania 
odbioru końcowego w danej lokalizacji, to jest Wykonawca zwróci Zamawiającemu niezużyta 
część dostarczonych urządzeń i materiałów.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie oraz przechowywanie 
dostarczonych materiałów zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego.  

 

 
§4. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim, 
wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego udzieloną w formie dokumentowej (za 
pośrednictwem poczty e-mail).  

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę, w całości lub w części, wykonania robót 
budowlanych objętych Umową osobom trzecim, ustanowienie podwykonawcy będzie 
uwzględniać zasady określone w art. 6471 Kodeksu cywilnego: 

a) przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
podwykonawcę do zaakceptowania wraz ze szczegółowym opisem zakresu robót, które 
podwykonawca będzie wykonywał i warunków płatności, zgłoszenie wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności w celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać 
dodatkowych dokumentów,  

b)  Zamawiającemu, w ciągu 14 (czternastu) kalendarzowych dni od dnia doręczenia mu 
zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 1), służy prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec 
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wykonywania robót przez podwykonawcę. Sprzeciw wymaga zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

3. Zasady określone w §3 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców robót objętych 
Umową. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 
osób trzecich, którym powierza wykonanie Umowy, a w szczególności podwykonawców i ich 
pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu i na takich zasadach, jakby 
to były działania lub uchybienia jego własne. 

5. Zlecenie wykonania części Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

6. Na prace wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. 

 
§5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w następujących terminach granicznych: 

etap I - nie później niż do ………………..roku, 

etap II - nie później niż do …………………….. roku, 

etap III – nie później niż do ……………………. roku, 

etap IV - nie później niż do ………….. roku. 

Zakres rzeczowy każdego z etapów określa Załącznik nr 6.  

2. Umowa jest zawarta na czas oznaczony do dnia ............... , przy czym będzie uznana za 
wykonaną z chwilą prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy potwierdzonego 
protokołem odbioru końcowego, z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, w 
szczególności dotyczących gwarancji i rękojmi. 

Wykonawca wyśle w terminie 3 dni od zawarcia umowy Harmonogram wykonywania prac do 
uzgodnienia przez Zamawiającego (na adres e-mail osoby wskazanej w § 12 ust. 1 pkt. 2). 
Zamawiający w terminie 3 dni od dnia przekazania Harmonogramu zaakceptuje go w formie 
dokumentowej lub zgłosi do niego uwagi. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia 
uwag Zamawiającego i przesłania poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania uwag, który następni zostanie podpisany przez obie Strony. Harmonogram robót 
dla poszczególnych etapów musi zawierać terminy graniczne wskazane w powyższym ust.1, tj. 
Harmonogram nie może przewidywać przekroczenia ww. terminów granicznych w 
poszczególnych etapach realizacji przedmiotu Zamówienia ani terminu końcowego. 

3. W przypadku nieuzgodnienia Harmonogramu w trybie i terminie określonym w ust. 2, 
Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego ustalenia Harmonogramu z 
uwzględnieniem Harmonogramu przesłanego przez Wykonawcę i uwag zgłoszonych przez 
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 2 powyżej, w tym wskazania terminu wejścia na 
teren robót i rozpoczęcia prac dla każdego z etapów, które są obowiązujące z chwilą przesłania 
Wykonawcy drogą mailową. Harmonogram nie może przewidywać przekroczenia terminów 
granicznych wskazanych w powyższym ustępie 1.  

4. Wykonawca przystąpi do realizacji Przedmiotu Umowy w terminach określonych w 
Harmonogramie lub wskazanych przez Zamawiającego na podstawie ust. 4 powyżej, o czym 
niezwłocznie, najpóźniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem prac o czym poinformuje 
Zamawiającego drogą mailową w odniesieniu do każdego etapu.  
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5. Każda ze Stron ma prawo dokonać aktualizacji terminów wskazanych w Harmonogramie, w 
formie dokumentowej. W razie przewidywanego opóźnienia w realizacji robót względem 
Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest przesłać zaktualizowany Harmonogram, na 
adres e-mail wskazany w poniższym §12 ust. 1 pkt. 2 Umowy:  

a)  nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed upływem terminu, którego opóźnienie 
dotyczy, 

b)  niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia 
przekroczenia któregokolwiek z terminów określonych w Harmonogramie, jeżeli 
opóźnienie wystąpiło bez możliwości wcześniejszego przewidzenia.  

6. Zaktualizowany Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego w formie dokumentowej. 

7. Termin zakończenia etapu IV, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4) stanowi jednocześnie datę 
zakończenia wykonywania całości Przedmiotu Umowy. W terminie tym Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać wszystkie prace objęte Umową, przygotować i dostarczyć wszelką 
niezbędną dokumentację oraz zgłosić gotowość do odbioru prac Zamawiającemu. 

 
  §6. ODBIORY 

 

1.  W ramach Umowy Strony będą dokonywały odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy. Odbiory częściowe będą następowały po wykonaniu każdego etapu, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, na wniosek Wykonawcy przekazany w formie 
dokumentowej na adres e-mail wskazany w §12 ust. 1 pkt. 2 i pkt 3, wniosek musi zostać 
złożony najpóźniej w terminie 2 (dni) dni kalendarzowych od zakończenia robót. Do wniosku o 
dokonanie odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokumentację, zgodnie 
z Załącznikiem nr 10 do Umowy. Wraz z odbiorem ostatniego etapu IV Strony dokonają odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zakończeniu 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, o których mowa w powyższym §2. ust. 1 pkt 17 
Umowy, mailowo na adres wskazany w poniższym §12. ust. 1 pkt 2 – z wyprzedzeniem nie 
krótszym niż 2 (dwa) dni robocze przed planowanym zakryciem. Do powiadomienia 
Wykonawca jest zobowiązany załączyć kompletną dokumentację fotograficzną z realizacji 
robót, zgodnie z Załącznikiem nr 10.  

3. Dokumentacja fotograficzna, o której mowa powyżej, zostanie przekazana Zamawiającemu w 
formie elektronicznej za pośrednictwem nośnika wirtualnego (chmura danych) lub na nośniku 
danych (pendrive), w formatach powszechnie stosowanych (.jpg, .png, .pdf), uporządkowana i 
opisana w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację zakresu robót, daty wykonania 
oraz lokalizacji – według wzoru/wytycznych stanowiących Załącznik nr 10 do Umowy.  

4. Zamawiający potwierdzi niezwłocznie otrzymanie powiadomienia o zakończeniu robót 
zanikających lub ulegających zakryciu drogą mailową na adres wskazany w poniższym §12. ust. 
1 pkt 4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że dokumentacja fotograficzna jest 
nieczytelna, niekompletna lub uniemożliwiająca jednoznaczną identyfikację wykonanych 
robót, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 3 
(trzy) dni, a wypadku braku uzupełnienia dokumentacji fotograficznej zgodnie z wezwaniem 
Zamawiającego, może on wedle swojego wyboru nakazać Wykonawcy odkrywkę robót (oraz 
wykonanie dokumentacji fotograficznej odkrywek i jej przesłanie do Zamawiającego w trybie 
określonym w niniejszym paragrafie Umowy lub przeprowadzenie czynności odbiorowych 
przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy na miejscu robót) bądź wykonanie innych 
adekwatnych czynności – na jego koszt i ryzyko. W wypadku, gdy na podstawie ww. 
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dokumentacji fotograficznej Zamawiający stwierdzi, że roboty zanikające i ulegające zakryciu 
zostały wykonane nieprawidłowo (mają wady), Zamawiający przekaże Wykonawcy listę 
stwierdzonych wad w formie dokumentowej na adres wskazany w § 12 ust. 1 pkt 4. W takim 
wypadku odpowiednie zastosowanie będą miały ust. 12 lub 13 poniżej. 

5. Zamawiający ma prawo wstrzymać dalsze prowadzenie robót zanikających lub ulegających 
zakryciu do czasu usunięcia braków w dokumentacji lub usunięcia wad tych robót przez 
Wykonawcę.  

6. Odbiory częściowe będą następowały na wniosek Wykonawcy przekazany w formie 
dokumentowej na adres e-mail wskazany w §12 ust. 1 pkt. 2 i pkt 3, wniosek musi zostać 
złożony najpóźniej w terminie 2 (dwóch) dni kalendarzowych po wykonaniu każdego etapu 
Przedmiotu Umowy określonego w Umowie i Harmonogramie. Do wniosku o dokonanie 
odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokumentację, zgodnie z 
Załącznikiem nr 10 do Umowy.  

7. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru częściowego w terminie 14 (czternastu) dni 
kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wniosku. Odbiór ten zostanie 
potwierdzony protokołem odbioru częściowego. 

8. Wykonawca we wniosku o dokonanie odbioru, odpowiednio: częściowego lub końcowego jest 
także zobowiązany zawrzeć: 

- nazwę zadania,  

- numer umowy dotyczącej zadania 

- informację jakiego etapu prac dotyczy.  

9. Odbiór końcowy, o którym mowa w powyższym ust. 1 zdanie drugie, nastąpi na wniosek 
Wykonawcy przekazany w formie dokumentowej na adres e-mail wskazany w §12 ust. 1 pkt. 2 
i pkt 3, wniosek musi zostać złożony najpóźniej w terminie 2 (dni) dni kalendarzowych od 
zakończenia robót. Do wniosku o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany załączyć dokumentację, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Umowy. Przed 
odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren 
budowy i doprowadzić go do stanu z chwili przejęcia terenu budowy, z uwzględnieniem 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru 
końcowego w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę wniosku.  

10. Zamawiający odmówi odbioru częściowego lub końcowego, jeżeli roboty nie zostały 
zakończone lub stwierdzone wady mają charakter istotny i uniemożliwiają użytkowanie 
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

11. Zamawiający jest uprawniony do przerwania czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawnione zostaną wady (w tym braki, błędy, wady dokumentacji), które 
uniemożliwiają użytkowanie obiektu lub jego części zgodnie z przeznaczeniem lub 
uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie czynności odbiorowych – aż do czasu usunięcia 
tych wad przez Wykonawcę na jego koszt. Po usunięciu wad oraz wad, braków bądź błędów 
dokumentacji Wykonawca ponownie zgłosi Przedmiot Umowy do odbioru. Przerwanie 
czynności odbiorowych nie stanowi zwłoki Zamawiającego oraz nie wyłącza odpowiedzialności 
Wykonawcy za niedotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. 

12. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający będzie miał zagwarantowaną możliwość 
obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub żądania 
wykonania przedmiotu objętego wadą po raz drugi, zachowując przy tym prawo domagania 
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się od Wykonawcy odszkodowania lub kary umownej za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu 
Umowy. 

13. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady, które nadają się do usunięcia, 
ich wykaz zostanie umieszczony w protokole odbioru, odpowiednio: częściowego lub 
końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady w terminie do 7 (siedmiu) dni 
kalendarzowych bądź w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 7 
(siedmiu) dni – od dnia podpisania protokołu z wykazem wad. Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) dni kalendarzowych 
o usunięciu stwierdzonych wad. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia tego 
zawiadomienia Strony przystąpią do odbioru końcowego po usunięciu wad. W wypadku 
stwierdzenia, że Wykonawca nie usunął wszystkich wad w wyznaczonym terminie bądź usunął 
je w sposób nienależyty, Zamawiający – według swojego uznania, może: 

a)  wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie, z zachowaniem prawa do 
naliczania kar umownych;  

b) powierzyć, na koszt Wykonawcy, wykonanie prac innemu przez siebie wskazanemu 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.  

14. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 13, nie wyłącza ani nie 
ogranicza innych roszczeń przysługujących mu na podstawie Umowy bądź przepisów prawa.  

15. W razie nieprzyjęcia robót podczas pierwszego odbioru Zamawiający będzie mógł obciążyć 
Wykonawcę kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach w kwocie 500,00 zł (pięćset 
złotych) netto. 

16. Strony postanawiają, że podpisanie protokołu odbioru częściowego nie pozbawia 
Zamawiającego prawa do zgłaszania zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy, w trakcie odbioru 
końcowego.  

17. Wzór oprawy dokumentacji powykonawczej, w tym protokołów odbioru, stanowi Załącznik nr 
2 do Umowy. 

 
§7. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ 

 

1. Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości …………………… zł (……) netto. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: 

1)  40% wynagrodzenia po wykonaniu etapu I Przedmiotu Umowy, tj. kwota … netto,  

2)  30% wynagrodzenia po wykonaniu etapu II Przedmiotu Umowy, tj. kwota … netto, 

3)  10% wynagrodzenia po wykonaniu etapu III Przedmiotu Umowy, tj. kwota … netto, 

4)  20% wynagrodzenia po wykonaniu etapu IV, po zakończeniu wykonania Przedmiotu 
Umowy, tj. kwota … netto. 

3. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
Przedmiotu Umowy, w tym koszty dojazdu, dowozu, sprzętu, pracowników oraz wszelkie inne 
koszty niezbędne do pełnej realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 1. 
ust. 6-ust.9. 
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4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Umowy, kwota 
wynagrodzenia netto zostanie powiększona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na 
dzień wystawienia faktury. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony i 
podpisany bez zastrzeżeń obejmujących wady istotne przez Strony protokół, odpowiednio: 
odbioru częściowego lub końcowego Przedmiotu Umowy, o których mowa w powyższym §5. 
Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia podpisania 
bez zastrzeżeń obejmujących wady istotne odpowiedniego protokołu odbioru. Wraz z fakturą 
Wykonawca prześle na adres e- mail wskazany w §12 ust.1 pkt 1, obustronnie podpisany 
protokół odbioru częściowego lub końcowego. W treści wiadomości mailowej należy wskazać: 
adres lokalizacji, numer Umowy oraz nazwę zadania. Wykonawca zobowiązany jest do 
wpisania każdorazowo na fakturze numeru zamówienia usługi (numeru PO) podanego przez 
osobę wskazaną w §12 ust. 1 pkt. 1. Wykonawca zobowiązany jest wystawić osobne faktury 
po wykonaniu każdego z etapów robót.  

6. Strony zgodnie postanawiają, że od dnia wejścia w życie obowiązku wystawienia faktur 
ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktury (dalej „KSeF”), wszelkie 
faktury dokumentujące transakcje realizowane na podstawie przedmiotowej Umowy będą 
wystawiane i doręczane w formie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, zgodnie z właściwymi 
przepisami. Załączniki do faktury, o których mowa w ust. 5 powyżej będą doręczane w sposób 
tam wskazany w dniu doręczenia faktury przez KSeF. Do czasu powstania obowiązku, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, faktury będą wystawiane zgodnie z postanowieniem ust. 5 tego 
paragrafu, chyba że Strony uzgodnią wcześniejsze stosowanie faktur ustrukturyzowanych w 
KSeF. 

7. Za datę doręczenia faktury ustrukturyzowanej uznaje się dzień jej udostępnienia w KSeF. 
Strony zgodnie przyjmują, że data ta jest wiążąca dla ustalenia terminów płatności, o ile w 
fakturze nie wskazano inaczej. 

8. Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wystawiania, otrzymywania, rozliczania faktur w KSeF, w szczególności do wzajemnego 
przekazania aktualnych danych identyfikacyjnych, numerów NIP oraz informacji wymaganych 
do obsługi faktur ustrukturyzowanych.  Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego 
poinformowania drugiej Strony o wszelkich zmianach w zakresie danych wymaganych do 
prawidłowej obsługi faktur w KSeF.  

9. W przypadku braku dostępności KSeF potwierdzonej oficjalnym komunikatem Ministerstwa 
Finansów, faktury mogą być wystawiane w formie przewidzianej przepisami prawa jako 
rozwiązanie awaryjne. Faktury wystawione w takim trybie podlegają przesłaniu do KSeF w 
pierwszym możliwym terminie zgodnym z obowiązującymi regulacjami. Strony zobowiązują się 
akceptować takie faktury, a ich skuteczność nie będzie kwestionowana z uwagi na czasowe 
ograniczenia techniczne KSeF.  

10. W razie zmiany obowiązujących przepisów dotyczących zasad wystawiania faktur w KSeF lub 
wprowadzenia dodatkowych wymagań, Strony zobowiązują się do niezwłocznego 
dostosowania procedur fakturowania do nowych, zaktualizowanych wymogów. Zmiana w 
procedurze fakturowania wskutek zmiany obowiązujących przepisów nie wymaga 
sporządzenia aneksu do przedmiotowej Umowy.  

11.  Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze. 
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12. W przypadku wykonania robót lub części robót przez podwykonawców zgłoszonych 
Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami Umowy, Zamawiający wstrzyma wypłatę 
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawcę rozliczeń z 
podwykonawcami poprzez dostarczenie oświadczeń podwykonawców, że wszystkie ich 
należności zostały uregulowane przez Wykonawcę oraz dokumentów finansowych 
potwierdzających zapłatę wynagrodzenia za zlecone podwykonawcom roboty. 

 

§8. KARY UMOWNE 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar 
umownych: 

1)  z tytułu zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w Umowie 
lub w Harmonogramie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 
1% wynagrodzenia netto za wykonanie Przedmiotu Umowy, za każdy dzień zwłoki, 
jednakże nie więcej niż 25% tego wynagrodzenia, 

2)  z tytułu zwłoki w rozpoczęciu realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym 
w Umowie i Harmonogramie, , z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 
wysokości 1% wynagrodzenia netto należnego za dany etap, za każdy dzień zwłoki, 
jednak nie więcej niż 25% wynagrodzenia za ten etap, 

3) z tytułu zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z etapów Przedmiotu Umowy w 
terminach określonych w Umowie i Harmonogramie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto należnego za dany etap, za 
każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 25% wynagrodzenia za ten etap; 

4) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru, odpowiednio: 
częściowego lub końcowego lub w okresie rękojmi lub gwarancji, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za wykonanie 
Przedmiotu Umowy, za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 25% tej kwoty, 

5)  w razie niewykonania lub nienależytego wykonania innych obowiązków 
wynikających z Umowy, w szczególności: naruszenia zasad poufności opisanych w 
poniższym §13., naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisów przeciwpożarowych, odmowy bądź nieuzasadnionego utrudniania 
dostępu do miejsca prowadzenia robót – w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy 
złotych) za każde pojedyncze naruszenie; 

6)  w razie naruszenia obowiązku poinformowania Zamawiającego o napotkanych 
trudnościach i o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy, w 
terminie wskazanym w Umowie i Harmonogramie – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia netto za wykonanie Przedmiotu Umowy, za każdy dzień zwłoki, 
licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego, 
jednakże nie więcej niż 25% tej kwoty,  

7)  w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego – w całości lub w części, z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia netto 
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, 

8)  z tytułu naruszenia obowiązku aktualizacji Harmonogramu w terminie, o którym 
mowa w §5 ust. 6 – w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) netto za każdy dzień 
zwłoki, 
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9)  z tytułu niedopełnienia obowiązku uczestnictwa w radach budowy oraz innych 
spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, w celu przekazania informacji o 
stanie zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami 
określonymi w umowie - w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) netto za każdy 
przypadek braku uczestnictwa 

2. Strony wprowadzają limit kar umownych do wysokości 25 % (dwudziestu pięciu procent) 
całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy.  

3. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, w przypadku, gdy jego szkoda przekraczać będzie wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

 Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej w razie 
odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w 
wysokości20% wynagrodzenia umownego netto za wykonanie Przedmiotu Umowy.  

4.  Kary umowne są płatne w terminie 7 (siedmiu) dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.  

5. W przypadku naliczenia kar umownych opisanych w powyższym ust. 1 pkt. 1)- 9) oraz braku 
ich zapłaty przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, 
Zamawiający jest uprawniony, według swojego wyboru, do dochodzenia należności z tego 
tytułu, w tym do dokonania potrącenia przysługujących mu kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża w tym miejscu zgodę.   

 

 
§9. ZAKOŃCZENIE I ZMIANA UMOWY 

 

1.  Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w następujących przypadkach: 

1)   realizacja Przedmiotu Umowy okazała się niemożliwa lub niecelowa, z 
zastrzeżeniem, że: 

a) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy (nie rozpoczął 
robót budowlanych) Zamawiający może odstąpić od Umowy, a Wykonawcy nie będą z 
tego powodu przysługiwały żadne roszczenia, z wyjątkiem rzeczywistych i 
udokumentowanych wydatków poczynionych w celu realizacji Przedmiotu Umowy, w 
tym kosztów dojazdu do miejsca prac, 

b) jeżeli Wykonawca rozpoczął realizację Przedmiotu Umowy (rozpoczęte roboty 
budowlane), Zamawiający może odstąpić od Umowy za zapłatą wynagrodzenia 
odpowiadającego zakresowi prac wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia; 
stan prac zostanie przez Strony stwierdzony w protokole, 

2) wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny  
z postanowieniami Umowy i nieprzystąpienia do należytego sposobu wykonywania 
Umowy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy 
przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania, 

3)  nierozpoczęcia przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy  
w terminach określonych w Umowie lub w Harmonogramie oraz nieprzystąpienia 
do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego, 

4) przerwania przez Wykonawcę prac objętych Umową na okres powyżej 14 
(czternastu) dni kalendarzowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
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5) zwłoki w Wykonaniu Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, przekraczającej co najmniej 14 (czternaście) dni kalendarzowych,  

6) nieprzedłożenia przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, polisy 
ubezpieczeniowej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania pisemnego 
wezwania do jej przedłożenia, 

7) pogorszenia sytuacji finansowej Wykonawcy w sposób wpływający na realizację 
zobowiązań wynikających z Umowy lub gdy otwarto jego likwidację w rozumieniu 
przepisów Kodeksu spółek handlowych, a także w przypadku zaprzestania 
wykonywania działalności gospodarczej, zawieszenia działalności lub złożenia 
wniosku o wykreślenie działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej,  

8) utraty statusu podatnika VAT bądź wykreślenia z Rejestru Podatników VAT.  

 

2.  Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać zrealizowane w terminie 30 (trzydziestu) 
dni) kalendarzowych od powstania podstawy do odstąpienia, nie później jednak do dnia … 
poprzez złożenie pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia. 

3.  W razie odstąpienia od Umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji i odbioru prac na 
dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do inwentaryzacji, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo samodzielnego, jednostronnego sporządzenia protokołu, który będzie wiązał 
Strony. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przerwane roboty oraz teren 
budowy na swój koszt i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie, jeżeli 
odstąpienie zostało dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W pozostałych 
przypadkach Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz teren budowy na koszt 
Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż dokona odbioru tylko tych prac, które na 
dzień odstąpienia od Umowy zostały prawidłowo wykonane przez Wykonawcę lub były w 
trakcie wykonywania i do momentu odstąpienia były wykonywane prawidłowo. 

4.  W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego: 

1) Zamawiający wstrzyma zapłatę za wystawione i przyjęte faktury, wedle swojego 
uznania potrąci z nich kary umowne oraz wszelkie pozostałe należności i 
odszkodowania wynikające z Umowy, a Wykonawca na takie działanie 
Zamawiającego wyraża zgodę, 

2)  Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace wykonane do dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,  

3)  Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji  
i rękojmi w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawcę prac; bieg okresu 
gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia protokolarnego odebrania prac. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może zlecić osobie 
trzeciej dokończenie Przedmiotu umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

6.  Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego pod rygorem nieważności 
aneksu z następujących powodów: 

1) w zakresie wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku:  

a) wystąpienia Siły Wyższej w rozumieniu § 14 Umowy; 
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b)  konieczności wykonania prac lub robót dodatkowych bądź zamiennych, o których mowa 
w §1 ust. 6 Umowy, w tym zmiany wynagrodzenia, o nie więcej niż …%, z tym 
zastrzeżeniem, że dla takich zmian Strony ustalają możliwość ich dokonania również w 
sposób określony w § 1 ust. 6 powyżej, 

c)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania Umowy na wniosek jednej ze Stron Umowy, 

d)   zmian nieistotnych lub omyłek pisarskich,  

 
2) zmiany stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w zakresie niezbędnym do 
dostosowania się do nowych przepisów, 

 
§10. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac, w ramach której 
będzie zobowiązany do usunięcia wszelkich wad stwierdzonych w okresie jej obowiązywania. 

2. Gwarancja udzielana jest na okres …………. miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót.  

3. W ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca nie odpowiada za wady urządzeń, materiałów 
lub prac dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za prawidłowy montaż 
i wykonanie prac z powierzonych urządzeń i materiałów.  

4. Niezależnie od gwarancji jakości Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady Przedmiotu 
Umowy.  

5. Zamawiający zobowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzonych wadach w 
terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich ujawnienia drogą mailową lub 
pisemną.  

6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni 
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W przypadku złożonego charakteru ujawnionej 
wady, w szczególności w przypadku konieczności oczekiwania na dostawę części lub 
materiałów niezbędnych do jej usunięcia, wada winna zostać usunięta w terminie 21 
(dwudziestu jeden) dni roboczych. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe również w tym 
terminie z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, odpowiednio 
udokumentowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiednio dłuższy termin na usunięcie wady. W 
celu uniknięcia wątpliwości wyznaczenie innego dłuższego terminu na usunięcie wady jest 
uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wyznaczenie 
takiego dłuższego terminu.   

7. Każda ze Stron deklaruje, że będzie dążyła do możliwie najkrótszego terminu usuwania wad. 

8. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokolarnie. 

9. Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych 
rzeczy i ich zastąpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca 
naprawy, jak również dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w którym wada została 
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca. 
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10. W przypadku uchybienia terminu usunięcia wady przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony 
będzie do zlecenia usunięcia wady wykonawcy zastępczemu na koszt Wykonawcy. 

11. Upływ gwarancji nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie prac 
w sposób niezgodny z projektem lub powszechnie obowiązującymi przepisami. 

12. Uprawnienia z gwarancji przysługują Zamawiającemu oraz każdemu następcy prawnemu 
Zamawiającego pod tytułem ogólnym lub szczególnym. Na żądanie Zamawiającego 
Wykonawca wystawi Zamawiającemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, 
potwierdzający warunki już udzielonej w ramach postanowień przedmiotowego paragrafu 
Umowy gwarancji. Dokument taki pełnić będzie funkcję znaku legitymacyjnego 
potwierdzającego uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do 
Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyższego dodatkowego dokumentu 
gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposób warunkiem korzystania przez uprawnionego z 
uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji, które to uprawnienia dla Zamawiającego 
wynikają wprost z Umowy a dla następcy prawnego z faktu przejścia na niego Przedmiotu 
Umowy. Jednakże następca prawny dysponujący takim dodatkowym dokumentem 
gwarancyjnym nie musi już w inny sposób wykazywać faktu przejścia na niego uprawnień z 
Umowy. 

13.  Odpowiedzialność Wykonawcy: 

1)  Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urządzeń podziemnych 
uwidocznionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branżowymi oraz skutki 
takich uszkodzeń powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, 

2)  Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń podziemnych nie uwidocznionych 
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzeń powstałe w związku z wykonywaniem 
Umowy tylko wtedy, gdy protokół z narady koordynacyjnej lub zapisy w instrukcjach, 
aktach administracyjnych lub innych dokumentach nakazywały wykonywanie prac 
pod właściwym nadzorem branżowym lub nakazywały wykonywanie prac ziemnych 
ręcznie, a Wykonawca nie zastosował się do tych zaleceń, 

14.  Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia 
Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami 
skierowanymi wobec Zamawiającego przez osoby trzecie, dotyczącymi jakichkolwiek 
zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z 
wykonywaniem przez Wykonawcę lub jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
robót, działań i czynności wynikających z realizacji Przedmiotu Umowy. 

15.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 
osób trzecich, którym powierza wykonanie Umowy, a w szczególności podwykonawców i ich 
pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania lub 
uchybienia jego własne. 

§11. UBEZPIECZENIA 

 

1. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną  
w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) na wszystkie zdarzenia oraz 
na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w odniesieniu do pojedynczego 
zdarzenia. 
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2. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać przez cały okres trwania Umowy (w tym okres 
trwania gwarancji, o której mowa w §10 ust. 2, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w 
którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem Umowy. 

3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi kopię polisy ubezpieczeniowej w 
terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze od otrzymanie wezwania. 

 
§12. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA 

1.  Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie 
nadzorować sprawną realizację Umowy, zwanego dalej Koordynatorem: 

1)  Koordynatorem ze strony Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację Umowy 
jest:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

2) Koordynatorem ze strony Zamawiającego odpowiedzialnym za nadzór budowy jest: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3) Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4) Koordynatorami ze strony Wykonawcy jest: 

……………………………………………………………………………………………………………… 
5) Kierownikiem budowy jest: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń: 

3. a) dla Zamawiającego – adres: ul. Łużycka 3c, 81-537 Gdynia, adres e-mail:  
4. b) dla Wykonawcy – adres: ul. …………………………………………………………. 

5.  Zmiana danych przedstawicieli oraz adresów do doręczeń strony jest skuteczna z chwilą 
zawiadomienia drugiej Strony na piśmie lub drogą mailową, w przeciwnym razie 
korespondencja skierowana na dotychczasowy adres do doręczeń bądź e-mail będzie uznana 
za skuteczną.  

6.  Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, w przypadku, gdy Strona składa oświadczenie 
w formie pisemnej powinno ono zostać doręczone za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub 
na adres Strony do doręczeń. Za dzień doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru 
korespondencji przez adresata. W razie niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką 
poleconą lub kurierską z przyczyn dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności 
w przypadku odmowy odbioru pisma przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za 
skutecznie doręczone w dniu, w którym upłynął termin drugiej awizacji pisma (przesyłki). 

 
§13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POUFNOŚCI 

 

1.  Wszelkie Informacje Poufne (przez które rozumie się wszelkie informacje, w tym  o 
charakterze finansowym, prawnym, handlowym lub technicznym), ujawnione pośrednio lub 
bezpośrednio, w jakiejkolwiek formie, pomiędzy Stronami, włącznie z pracownikami, osobami 
współpracującymi ze Stroną na podstawie jakichkolwiek umów (w tym umów zlecenia, 
kontraktów menadżerskich, powołania) oraz doradcami Stron, w związku z Umową, jak 
również wszelkie kopie, streszczenia, skróty lub tym podobne, sporządzone z Informacji 
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Poufnych, a także wszelkie urządzenia, moduły, próbki, prototypy lub im podobne oraz ich 
części (Informacją Poufną są w szczególności wszelkie informacje dotyczące projektów, które 
mają być realizowane przez Zamawiającego, lokalizacji stacji ładowania pojazdów w ramach 
tych projektów i parametrów stacji ładowania): 

1) mogą być używane przez Wykonawcę wyłącznie dla realizacji Umowy, chyba że 
Zamawiający inaczej wskaże na piśmie co do podmiotu lub zakresu Informacji 
Poufnej jaka może być ujawniona;  

2) nie mogą być przekazywane lub ujawniane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek 
formie nikomu, oprócz: (i) pracowników i współpracowników Wykonawcy 
zatrudnionych na podstawie jakichkolwiek umów (w tym umów zlecenia, 
kontraktów menadżerskich, powołania), którzy są bezpośrednio zaangażowani w 
realizację Umowy („łącznie jako Współpracownicy”), (ii) konsultantom, doradcom 
prawnym lub finansowym, doradzającym otrzymującej Stronie w odniesieniu do 
Umowy, lub podmiotom opracowującym dokumentację dla potrzeb zawarcia lub 
realizacji umowy („Doradcy). W każdym przypadku Informacja Poufna może zostać 
ujawniona tylko tym osobom, które w sposób zasadny powinny mieć dostęp do 
Informacji Poufnej oraz są zobowiązane do zachowania poufności – na mocy umowy 
o pracę, w inny sposób na piśmie lub na podstawie obowiązującej tajemnicy 
zawodowej – w zakresie nie mniej rygorystycznym niż obowiązki nałożone na 
Wykonawcę. Każdorazowo przed ujawnieniem Doradcy Wykonawca musi pozyskać 
oświadczenie Doradcy o przyjęciu obowiązków w zakresie zachowania poufności w 
stosunku do Informacji Poufnych w stopniu nie mniej rygorystycznym niż obowiązki 
określone dla Wykonawcy, z zastrzeżeniem osób zobowiązanych do zachowania 
tajemnicy zawodowej;  

3) muszą być zachowane w tajemnicy przez Wykonawcę, Współpracownika lub 
Doradcę, z dołożeniem takiej samej staranności jak w odniesieniu do własnych 
informacji poufnych;  

4) pozostaną własnością Strony przekazującej. 

 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą informacji, które: 

1)  znajdowały się w posiadaniu Strony przed otrzymaniem ich od Strony ujawniającej 
bez obowiązku zachowania poufności; 

2)  w chwili ujawnienia były już publicznie dostępne albo później stały się dostępne 
publicznie, niemniej nie poprzez: (i) naruszenie niniejszych zobowiązań przez 
Wykonawcę, jego Współpracowników (ii) naruszenie stosownych obowiązków 
Doradców, ich pracowników lub osób współpracujących z nimi na podstawie 
jakichkolwiek umów (w tym umów zlecenia, kontraktów menadżerskich, 
powołania); 

3)  zostały zgodnie z prawem uzyskane przez Wykonawcę od osoby trzeciej bez 
obowiązku zachowania poufności, o ile ta osoba trzecia według wiedzy Wykonawcy 
nie naruszyła obowiązku zachowania poufności w stosunku do takich informacji;  

4) zostały zatwierdzone do ujawnienia na mocy pisemnej zgody przez Zamawiającego; 

5)  w przypadku, gdy Wykonawca otrzyma żądanie ujawnienia tych Informacji w całości 
lub w części na podstawie orzeczenia lub decyzji wydanej przez właściwy sąd lub 
inny organ administracji państwowej lub też inny uprawniony organ, którego władzy 
podlega, Wykonawca zobowiązuje się, o ile będzie to prawnie dopuszczalne do:  
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a) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu takiego żądania oraz 
jego okolicznościach towarzyszących o ile jest to dopuszczalne, 

b) o ile będzie to dopuszczalne – skonsultowania się z Zamawiającym w kwestii zasadności 
podjęcia prawnie dostępnych kroków w celu odrzucenia bądź zmniejszenia zakresu takiego 
żądania, 

c) jeżeli ujawnienie Informacji Poufnych jest konieczne bądź zostanie uznane za celowe – 
dołożenia wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia, że Informacje 
Poufne nie będą dalej ujawniane oraz zastosowania się do treści wezwania lub decyzji, przy 
czym jedynie w stopniu wymaganym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 

6)  powinny być ujawnione wprost na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

 
§14. SIŁA WYŻSZA 

1.  Strony zgodnie uznają, że Siła Wyższa oznacza wytępienie dowolnego zdarzenia, okoliczności 
lub ich kombinacji, których nie można było racjonalnie przewidzieć i znajdujących się poza 
możliwością kontroli przez Stronę dotkniętą Siłą Wyższą, którym przy zachowaniu należytej 
staranności nie można było zapobiec oraz które uniemożliwiają Stronie wykonywanie – w 
całości lub w części, na stałe lub przez pewien czas - jej zobowiązań wynikających z Umowy.  

2. Siła Wyższa obejmuje w szczególności epidemie, pandemie, pożary, ataki terrorystyczne, w 
tym użycie materiałów wybuchowych, broni chemicznej, promieniowania jonizującego lub 
zanieczyszczenia radioaktywnego, działania wrogich sił, wojnę i mobilizację, powstanie lub 
niepokoje polityczne, katastrofy naturalne takie jak powodzie (w tym zalania wynikające z 
opadów atmosferycznych w natężeniu, który uniemożliwia prowadzenie prac na terenie 
budowy), trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub aktywność wulkanów, działania państwa, w 
tym sądowe lub wykonawcze w zakresie wydawania niezbędnych zezwoleń lub zawieszających 
wydane zezwolenia.  

3. Siła wyższa nie obejmuje: 

a) awarii technicznych, normalnego zużycia maszyn lub awarii sprzętu, 

b) opóźnienia lub niezrealizowanie dostawy maszyn, sprzętu, materiałów, części zamiennych; 

c) opóźnienia wykonania lub niewykonania przez któregokolwiek z podwykonawców lub 
dostawców, lub innego wykonawcę na terenie, gdzie wykonywane mają być usługi. 

4. Przez zdarzenie Siły Wyższej nie będzie rozumiane: 

a) wystąpienie globalnej pandemii COVID-19 i jej skutków, z wyjątkiem sytuacji, gdy po dacie 
zawarcia Umowy powstaną nowe okoliczności dotyczące pandemii COVID-19 które będą 
wymagały wprowadzenia powszechnego lockdownu (w tym wprowadzenie zasad 
dystansu społecznego odbijających się na możliwościach realizacji prac wynikających z 
Umowy); oraz 

b) konflikt zbrojny na Ukrainie i jego wszelkie konsekwencje, a także skutki ekonomiczne działań 
wojennych związanych z wojną na Ukrainie, chyba że konflikt ten przekroczy granice 
administracyjne Ukrainy. 

5.  W przypadku, gdy Strona dozna przeszkody w wykonaniu całości lub części jej zobowiązań 
określonych Umową z uwagi na działanie Siły Wyższej, wykonanie danego zobowiązania będzie 
tymczasowo zawieszone w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest 
możliwa wskutek wystąpienia Siły Wyższej oraz nie dłużej niż przez czas trwania Siły Wyższej. 
Warunkiem tymczasowego zawieszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest 
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niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu zdarzenia Siły Wyższej, powiadomienie drugiej Strony o zaistnieniu 
Siły Wyższej, to jest o występujących okolicznościach, w tym opisie zdarzenia stanowiącego 
Siłę Wyższą, jego skutkach i wpływie na realizację zobowiązań Strony określonych w Umowie 
oraz przedstawienia dowodów (m.in. dokumentów) potwierdzających okoliczności i skutki na 
które powołuje się Strona. Powiadomienie winno nastąpić na piśmie i poza elementami 
wskazanymi powyżej wskazywać przewidywany okres opóźnienia oraz ewentualne inne skutki 
mające wpływ na prawidłową realizację Umowy.  

6. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu Siły Wyższej, jest zobowiązana do 
kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w 
jakim jest to możliwe. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej wznowi działalność i wykona 
ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe, jednocześnie dokładając 
najwyższej staranności w celu jak najszybszego usunięcia przeszkód wykonania i 
zminimalizowania innych negatywnych konsekwencji wystąpienia Siły Wyższej. 

 
§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wykonawcy nie przysługuje prawo do cesji praw z niniejszej Umowy ani dokonywania potrąceń 
jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu z Umowy w okresie obowiązywania Umowy 
oraz po jej wygaśnięciu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy prawo budowlane. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle obowiązywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny 
być przez sąd powszechny właściwy dla miejsca położenia siedziby powoda. 

4. Umowę sporządzono w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron, przy czym za spełnienie wymogu formy pisemnej 
Strony uznają również zawarcie Umowy w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) 
k.c., z tym zastrzeżeniem, że wówczas podpisana przez obie Strony w formie elektronicznej 
Umowa ma walor oryginału. 

5. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

6. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Strony udostępniają sobie nawzajem dane 
osobowe osób kontaktowych wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do jej realizacji. Każda 
ze Stron Umowy zobowiązana jest we własnym zakresie wypełnić wobec swoich 
przedstawicieli, pracowników, współpracowników obowiązek informacyjny, o którym mowa w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, o ile  obowiązek ten nie został zrealizowany 
wcześniej. Nie uchybia to ewentualnym dodatkowym obowiązkom informacyjnym ciążącym 
na danej Stronie jako administratorze wynikającym z przepisów RODO.  

 
 

ZAŁĄCZNIKI 
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – Opracowanie techniczne  
Załącznik nr 2 – Wzór oprawy dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami odbiorowymi 
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Załącznik nr 3 – Wzór zgłoszenia pracowników Wykonawcy 
Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru robót budowlanych 
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o utylizacji odpadów 
Załącznik nr 6 – Zakres robót objętych przedmiotem Umowy 
Załącznik nr 7 – Wzór klauzuli RODO dla osób wskazanych do wykonania umowy 
Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna RODO dla reprezentantów 
Załącznik nr 9 - Wzór harmonogramu prac 
Załącznik nr 10 – Opis dokumentów dostarczanych przez Wykonawcę dla każdego z etapów 
 
 
 
 
………………………….        ……..….…………………..  
Zamawiający              Wykonawca 
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Załącznik nr 1 – Opracowanie techniczne budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych 
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Załącznik nr 2 – Struktura dokumentacji powykonawczej wraz z wzorami protokołów 
 

 
 
 
 
 
 
 
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
SPIS TREŚCI 
1. Protokół odbioru robót budowalnych 
2. Protokół odbioru technicznego 
3. Protokół przekazania terenu 

Nazwa i adres 
inwestycji 

 

Inwestor  

Wykonawca  

Data  
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4. Poświadczenie prawidłowości montażu 
5. Oświadczenie o gotowości instalacji 
6. Schematy i rysunki powykonawcze 
7. Inwentaryzacja powykonawcza 
8. Protokoły pomiarów elektrycznych 
9. Kopia świadectw kwalifikacyjnych, uprawnień 
10. Deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty 
11. Dokumentacja fotograficzna 
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PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO 
 

Sporządzony w dniu: …………………………………………………………………………………………… 
 
Pomiędzy: 
1. GreenWay Polska Sp. z o.o. 

Zamawiający 
 
2. ……………………………………………………………………………………………………………. 

Wykonawca 
 
 

Przedmiotem odbioru są roboty budowlane związane z budową przyłącza elektroenergetycznego do 
stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 
 
Nazwa inwestycji: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prace stanowiące przedmiot odbioru zostały / nie zostały * wykonane zgodnie z zakresem/projektem. 
 
Bez uwag:  
 
Z uwagami: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………........     ……………………………................ 
        Podpis Zamawiającego                                Podpis Wykonawcy 
 
*niepotrzebne skreślić 
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PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY 

 
Nazwa inwestycji: ……………………………………………………………………………………………….. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pomiędzy: 
1. ………………………………………………………………………………………………………………. 

Zdający 
 
2. ………………………………………………………………………………………………………………. 

Wykonawca 
 

ROZPOCZĘCIE PRAC 
Sporządzony w dniu:……………………………………………………………………………………………  
Wnoszę / nie wnoszę * uwag/i do stanu przekazanego terenu: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ZAKOŃCZENIE PRAC 
Sporządzony w dniu:…………………………………………………………………………………………… 
Wnoszę / nie wnoszę * uwag/i do stanu przekazanego terenu: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………........     ……………………………................ 
Podpis Zamawiającego                                 Podpis Wykonawcy 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Poświadczenie prawidłowości montażu 

 
 
 
Poświadczam, że stacja ładowania o numerze fabrycznym: 
 
zlokalizowana(y) w:  
 
został(a) zamontowana(y) zgodnie z instrukcją producenta: 
 
 
………………………………………………………..………………………………………… 
 
 
Nazwa i adres siedziby podmiotu wykonującego montaż urządzenia: 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia poświadczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..……………………………….                    …………………………………………….. 
          miejscowość, data                                             podpis 
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OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI INSTALACJI 
 
 

Dane składającego oświadczenie: …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………. 
 
Oświadczam, że przyłącze do stacji ładowania pojazdów elektrycznych w lokalizacji: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz znajduje 
się w stanie umożliwiającym eksploatację, za co przyjmuję pełną odpowiedzialność. 
 
Weryfikacja: 
 
• Na instalację zostało / nie zostało * podane napięcie zasilające i pomierzono napięcie: 
L1:…………….…..… L2: …………….…..… L3: …………..….…… 
• Kolejność wirowania faz zgodna / niezgodna *. 
• Złącze kablowe / rozdzielnica * zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 
• Złącze kablowe / rozdzielnica * zostało wyposażone we wszystkie niezbędne wkładki 
bezpiecznikowe wskazane w projekcie. 
Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………........     ……………………………................ 
Podpis Zamawiającego                                 Podpis Wykonawcy 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Protokół z oględzin instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania 

na potrzeby badania odbiorczego / po modernizacji 
Protokół nr ………………….. z dnia …………… 

Lokalizacja: ………………………………………………………………………………………………………………………... 
Model/typ: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Numer seryjny: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data badania: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lp. Czynność Pozytywny Negatywny 

1 Brak widocznych uszkodzeń instalacji wpływających na 
pogorszenie bezpieczeństwa 

  

2 Brak widocznych uszkodzeń izolacji części czynnych (stan 
osłon) 

  

3 Sprawdzenie prawidłowości zabudowanych 
przewodów i kabli oraz należytego podłączenia 

  

4 Sprawdzenie poprawnego zakończenia kabli w obudowach, 
połączenia kablowe bez nadmiernych naprężeń 
mechanicznych 

  

5 Sprawdzenie prawidłowości zabudowanego wyposażania 
(urządzania zabezpieczające, aparaty, łączniki) 

  

6 Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia odpowiednich 
urządzeń odłączających (główny wyłącznik prądu) 

  

7 Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów 
neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych 

  

8 Sprawdzenie prawidłowego i wymaganego umieszczenia 
schematów, tablic ostrzegawczych, tabliczki znamionowej, 
kontaktu do eksploatującego 

  

9 Sprawdzenie prawidłowego i kompletnego oznaczenia 
obwodów, bezpieczników, łączników itp. 

  

10 Sprawdzenie dostępu do urządzeń, umożliwiającego ich 
wygodną obsługę i konserwację 

  

11 Sprawdzenie działania zamków uniemożliwiających dostęp 
do stacji ładowania osobom postronnym 

  

12 Sprawdzenie działania łączników i aparatów, w tym 
kontaktronów odcinających zasilanie stacji ładowania po jej 
otwarciu 

  

13 Brak widocznych uszkodzeń obudowy stacji ładowania, gniazd 
i/lub złączy ładowania 

  

14 Sprawdzenie i oględziny stacji ładowania zgodnie z 
zaleceniami producenta (instrukcja instalacji/montażu) 

  

15 Sprawdzenie zamontowania odbojnic, słupków, barier   

 
Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Wynik: 

Pozytywny/Negatywny 

Podpis:   
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Załącznik nr 3 – Wzór zgłoszenia pracowników Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru robót budowlanych 
 
PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Częściowy / Końcowy * 
 
 

Sporządzony w dniu: …………………………………………………………………………………………… 
 
Nazwa inwestycji: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pomiędzy: 
1. GreenWay Polska Sp. z o.o. 

Zamawiający 
 
2. ……………………………………………………………………………………………………………. 

Wykonawca 
 
Wynik odbioru:        
Pozytywny / Negatywny *  Bez uwag / Z uwagami * 
 
Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
……………………………………........     ……………………………................ 
Podpis Zamawiającego                                    Podpis Wykonawcy 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o utylizacji odpadów 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O UTYLIZACJI ODPADÓW  

 
Ja, niżej podpisany/a, ………………., działając w imieniu firmy/organizacji ………………., z siedzibą w 
…………………………….., oświadczam, że odpady powstałe w wyniku działalności naszej firmy/organizacji 
powstałych przy zleconych pracach zgodnych z umową nr zostały poddane utylizacji w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami, w tym Ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587). 
 
Dane dotyczące utylizacji: 
Rodzaj odpadów:  
Data utylizacji:  
Firma zajmująca się utylizacją:  
Numer zezwolenia na utylizację:  
Miejsce utylizacji:  
Potwierdzenie utylizacji:  
Podjęliśmy wszelkie kroki w celu zapewnienia, aby odpady zostały prawidłowo przetworzone lub 
usunięte zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska. 
 
Oświadczenie jest zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587) oraz 
innymi obowiązującymi przepisami prawa. 
 

…………………….. 
                                                                                                                                    Stanowisko i nazwa firmy 
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Załącznik nr 6 – Szczegółowy zakres prac 
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Załącznik nr 7 – Klauzula RODO 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
OSÓB WSKAZANYCH DO WYKONANIA UMOWY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, GreenWay Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdyni informuje, iż: 
1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych wskazanych do wykonania umów o 
roboty budowlane oraz usług jest GreenWay Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 3c, 81-537 
(zwana dalej Administratorem), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000602098. 
W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem 
e-mail: rodo@greenwaypolska.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora. 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 
lit. a RODO tj.  w oparciu o Pani/Pana dobrowolną zgodę, w celu identyfikacji tożsamości osób 
wskazanych do wykonania Umowy łączącej Administratora z Pani/Pana Pracodawcą/Zleceniodawcą 
(dalej: Kontrahentem), weryfikacji uprawnień niezbędnych do wykonania w/w Umowy oraz 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w trakcie wykonywania w/w Umowy.  
Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu i 
zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci:  
• zawarcia i realizacji umowy, w szczególności możliwości weryfikacji prawidłowości 
wykonywania Umowy przez Kontrahenta Administratora: 
• zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w trakcie wykonywania Umowy: 
• ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym cywilnoprawnych lub obrony przez 
ewentualnymi roszczeniami 
a także, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO w zakresie w celu w jakim przetwarzanie to jest niezbędne 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do wykonania 
przez Administratora ciążących na nim obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
3. Pozyskane dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – pracownikom, 
współpracownikom oraz podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych 
osobowych, a także podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, w szczególności organom władzy publicznej. 
4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej 
celami ich przetwarzania. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
wykonania w/w Umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych, a także przez okres w 
jakim Administrator jest do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  
Dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora będą przechowywane do momentu realizacji celu, dla 
którego były przetwarzane, nie dłużej jednak niż do czasu wniesienia przez Panią/Pana skutecznego 
sprzeciwu.   
Dane przetwarzane zaś na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do momentu realizacji celu, 
dla którego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 
5. Posiada Pani/Pana prawo do:  
a) dostępu do swoich danych, w tym otrzymywania ich kopii (art. 15 RODO), 
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b) sprostowania swoich danych, jeśli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne 
(art. 16 RODO),  

c) usunięcia swoich danych – w wypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO), 
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych – w wypadkach przewidzianych prawem (art. 18 RODO),  
e) przenoszenia swoich danych – w wypadkach przewidzianych prawem (art. 20 RODO) 
Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo 
w art. 15-20 RODO. 
Jeśli Pani/Pan dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub 
art. 9 ust. 2 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu również prawo do wycofania zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.  
6. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym 
profilowania na podstawie tego przepisu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 
Wniesienie sprzeciwu powoduje, że Administrator nie będzie już mógł przetwarzać Pani/Pana danych 
osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania 
danych, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Zakres oraz sytuacje, w których można skorzystać z tego prawa zostały wskazane szczegółowo w art. 
21 RODO. 
7. Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z tym, że ich niepodanie uniemożliwi 
dopuszczenie Pani/Pana do wykonywania Umowy łączącej Administratora z Kontrahentem.   
Jeśli dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa informujemy, że pochodzą one od 
Kontrahenta, który podał je np. w treści umowy lub pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych (np. 
stron internetowych).   
Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować koniecznością 
niezwłocznego wskazania przez Kontrahenta innej osoby w jej miejsce. 
9. Informujemy ponadto, że w zależności od okoliczności sprawy, z poszanowaniem zasady 
adekwatności, będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych: 
- Imię i nazwisko, 
- Stanowisko, 
- Wstępne/ okresowe badania lekarskie, 
- Dopuszczenie do pracy na wysokości, 
- Aktualne szkolenie BHP, 
- Uprawnienia 
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
profilowane.  
Informujemy, że korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Microsoft, 
Google – mające siedziby w Stanach Zjednoczonych. Podmioty te przystąpiły do programu Privacy 
Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku i gwarantują, 
że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują 
w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i technologii w procesie przetwarzania danych 
osobowych jest zgodne z prawem 
 
Ja niżej podpisany/-a wyrażam zgodę na udostępnienie ……………... z siedzibą w …………..(…-…..), przy ul. 
…………………….., Spółce GreenWay Polska Sp. z o.o. (KRS: 0000602098) moich następujących danych 
osobowych: Imię i nazwisko, stanowisko, wstępne/okresowe badania lekarskie, dopuszczenie do pracy 
na wysokości, aktualne szkolenie BHP,  uprawnienia  w celu umożliwiania w/w podmiotowi 
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przeprowadzenia identyfikacji tożsamości osób wskazanych do wykonania umów o roboty budowlane 
oraz usług zawieranych przez ………………………….. z siedzibą ………………………. z GreenWay Polska sp. z 
o.o. w siedzibą w Gdyni (KRS: 0000602098), weryfikacji uprawnień niezbędnych do wykonania w/w 
Umowy oraz w celu umożliwienia zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w trakcie 
wykonywania w/w Umowy.  
                                        

……………………………… 
                                                                                                                                                  podpis 
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Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna RODO dla reprezentantów Wykonawcy 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, GreenWay Polska spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż: 
1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych zawierających i realizujących umowę, w tym 

reprezentujących Kontrahenta (drugą stronę Umowy) oraz osób fizycznych wskazanych przez 
Kontrahenta do wykonywania umowy lub do kontaktu przy wykonywaniu Umowy jest GreenWay 
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (zwana dalej Administratorem), 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
numer 0000602098 

2. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod 
adresem e-mail: bok@greenwaypolska.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby 
Administratora. 

3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą:  
Jeśli jest Pani/Pan stroną umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu i zakresie 
niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem umowy, jeśli żądanie podjęcia działań pochodzi 
od Pani/Pana, a także do zawarcia i realizacji umowy.  
Jeśli jest Pani/Pan osobą reprezentującą Kontrahenta lub jego pracownikiem/współpracownikiem 
podejmującym działania przed zawarciem umowy, uczestniczącym w zawieraniu umowy, 
wskazanym do wykonywania umowy lub do kontaktu przy jej wykonywaniu – na podstawie art. 6 
ust. 1 lit f RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora w postaci zawarcia i realizacji umowy; identyfikacji osób uprawnionych do 
reprezentacji Kontrahenta i zaciągania w jego imieniu zobowiązań; weryfikacji tych uprawnień; 
prowadzenia komunikacji związanej z realizacją umowy; ustalenia i identyfikacji osób 
wyznaczonych do wykonania umowy lub kontaktu przy wykonywaniu umowy. 
Niezależnie od powyższego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby wypełnienia 
przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w 
szczególności przepisów podatkowo-księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu 
i zakresie niezbędnym do realizacji przez Administratora uzasadnionych interesów w postaci 
ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym cywilnoprawnych lub obrony przez 
ewentualnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Pozyskane dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – pracownikom, 
współpracownikom, oraz podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych 
osobowych (w tym biurom księgowym, kancelariom prawnym, firmom IT, kurierom a także innym 
podmiotom, z usług których korzysta Administrator przy wypełnianiu obowiązków i realizacji 
uprawnień w związku z zawarciem i realizacją umowy, jeżeli wykonanie tych usług wiąże się z 
koniecznością udostępnienia danych, które Administrator uzyskał) oraz podmiotom 
upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 
organom władzy publicznej. 

5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami 
ich przetwarzania. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
zawarcia i realizacji umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych, a także przez 
okres w jakim Administrator jest do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa. Dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora będą przechowywane do momentu 
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realizacji celu, dla którego były przetwarzane, nie dłużej jednak niż do czasu wniesienia przez 
Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.   

6. Posiada Pani/Pana prawo do:  
a) dostępu do swoich danych, w tym otrzymywania ich kopii (art. 15 RODO), 
b) sprostowania swoich danych, jeśli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia, jeśli są 

niekompletne (art. 16 RODO),  
c) usunięcia swoich danych – w wypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO), 
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych – w wypadkach przewidzianych prawem (art. 18 

RODO),  
e) przenoszenia swoich danych – w wypadkach przewidzianych prawem (art. 20 RODO) 

 
Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane 
szczegółowo w art. 15-20 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym 
profilowania na podstawie tego przepisu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 
Wniesienie sprzeciwu powoduje, że Administrator nie będzie już mógł przetwarzać Pani/Pana 
danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw 
przetwarzania danych, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Zakres oraz sytuacje, w których można skorzystać z tego prawa zostały wskazane szczegółowo w 
art. 21 RODO. 

8. Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z tym, że stanowi warunek umożliwiający zawarcie i 
realizowanie umowy. Odmowa podania danych osobowych w tym celu i zakresie skutkuje 
niemożnością zawarcia i realizacji Umowy.  
Jeśli dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa informujemy, że pochodzą one 
od Kontrahenta, który podał je np. w treści umowy lub pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych 
(np. stron internetowych).   
Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować koniecznością 
niezwłocznego wskazania przez Kontrahenta innej osoby w jej miejsce. 

10. Jeśli dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa informujemy ponadto, że w 
zależności od okoliczności sprawy, z poszanowaniem zasady adekwatności, będziemy przetwarzać 
następujące kategorie Państwa danych: imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe takie jak 
numer telefonu lub adres e-mail, stanowisko służbowe.  

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.  
12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do 

organizacji międzynarodowych.  
Kontrahent zobowiązuje się względem Administratora do niezwłocznego poinformowania o treści 
powyższej klauzuli osób, których dane osobowe zostały przez niego udostępnione w ramach zawartej 
Umowy, pod rygorem przyjęcia na siebie odpowiedzialności za wszelką szkodę poniesioną przez 
Administratora z tytułu zaniedbania tego obowiązku. 
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Załącznik nr 9 - Harmonogram prac 
 

Gdynia, ……………….. 
HARMONOGRAM PRAC 

 
Projekt: ………………………………….………………………. 
Lokalizacja: ………………………………………………………. 
Wykonawca: ……………………………………………………. 
Inwestor: Greenway Polska sp. z o. o. ………………………………………………….. 
 
Termin dostaw inwestorskich:  
Stacja Transformatorowa: 0……………………………………………………………… 
Stacje ładowania pojazdów: ………………………………………………………………. 
Pozostałe: (np. Złącza, kable)  ……………………………………………………………… 
 
Wyszczególnienie prac:  

Etap Zakres prac 
Data 

rozpoczęcia 
Data 

zakończenia 
Przewidywany 
czas trwania 

I 

Rozpoczęcie prac; wygrodzenie terenu; 
geodezja; 

………………………
. 

 ……………………… 

Wykopy; ……………………… ……………………… ……………………… 

Przewiert; przecisk ……………………… ……………………… ……………………… 

Układanie kabli;  ……………………… ……………………… ……………………… 

Prace brukarskie; ……………………… ……………………… ~1tydzień 

Montaż fundamentów; ……………………… ……………………… ~1dzień 

Dostarczenie dokumentacji ETAP I ……………………… ……………………… 
~1tydzień po 
zakończeniu 

etapu I. 

II 

Wykopy pod stację transformatorową ……………………… ……………………… ~2dni 

Wykopy i układanie kabla SN ……………………… ……………………… ~3dni 

Montaż stacji trafo ……………………… ……………………… ~1dzień 

Podłączenia; Przygotowanie stacji ……………………… ……………………… ~3dni 

Dostarczenie dokumentacji ETAP II  ……………………… 
~1tydzień po 
zakończeniu 

etapu II. 

III 

Montaż stacji ładowania i podłączenie ……………………… ……………………… ~2dni 

 
Dostarczenie dokumentacji ETAP III 

……………………… ……………………… 
~1tydzień po 
zakonczeniu 

etapu III. 

IV 

Odbiory OSD    

Uruchomienie stacji transformatorowej   
~po ustaleniu z 
inżynierem 

Geodezja   
~1miesiąc po 
zakończeniu 
prac ziemnych 

Odbiór końcowy robót z INWESTOREM   
~po ustaleniu z 
inżynierem 

Dostarczenie dokumentacji ETAP IV   
~przed 
odbiorem 
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końcowym  
z inżynierem 

 
*Wszelkie zmiany terminów proszę ustalać z inżynierem w odpowiedzi na mail z obustronnie 
zatwierdzonym harmonogramem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………         Akceptuję,  …………………... 

Wykonawca       (Inwestor) 
 

 
 



Folder Opis zawartości

00_Dokumentacja powykonawcza
Projekt techniczny z naniesionymi, w sposób wyróżniający się i czytelny, zmianami na rysunkach, schematach, opisach oraz każdą stroną opieczętowaną 
"Dokumentacja powykonawcza", w tym dokumenty potwierdzające akceptację zmian przez projektanta.
Na stronach zawierających zmiany względem projektu należy umieścić pieczęć firmową oraz podpis osoby uprawnionej i upoważnionej.

01_Schematy i rysunki
Rysunki (takie jak, ale nie ograniczające się do: projekt zagospodarowania terenu, rysunki miejsc postojowych, rzuty kondygnacji, profile) i schematy 
(takie jak, ale nie ograniczające się do: schematy połączeń elektrycznych, strukturalne, schematy złącz kablowych) wyodrebnione z powyższej 
dokumentacji powykonawczej. 

02a_Pomiary nn

Protokoły wykonanych pomiarów, badań i prób, zgodnie z obowiązującymi normami (takimi jak, ale nie ograniczające się do: PN-HD 60364-6, PN-HD 
60364-4-41), uwarunkowaniami, przepisami i obowiązującymi standardami (w tym standardami Operatora Systemu Dystrybucyjnego) wraz z pomiarami 
stacji ładowania, natężenia oświetlenia, linii światłowodowych i strukturalnych. Protokoły powinny być wystawione i podpisane przez osoby 
legitymujące się ważnymi świadectwami kwalifikacji dla danego zakresu pomiarowego i o odpowiednim zakresie świadectw. Poświadczone za zgodność 
z oryginałem skany świadectw kwalifikacji osób wykonujących te pomiary.

02b_Pomiary SN

Protokoły wykonanych pomiarów, badań i prób części średniego napięcia, takich jak, ale nie ograniczające się do: linii kablowej SN, transformatora, 
rozdzielnic, układów uziemiających.  Wykonane zgodnie z normami (takimi jak, ale nie ograniczające się do: PN-E-04700, PN-HD 620 S2, PN-EN 60270), 
uwarunkowaniami, przepisami i obowiązującymi standardami (w tym standardy Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Protokoły powinny być 
wystawione i podpisane przez osoby legitymujące się ważnymi świadectwami kwalifikacji dla danego zakresu pomiarowego i o odpowiednim zakresie 
świadectw. Poświadczone za zgodność z oryginałem skany świadectw kwalifikacji osób wykonujących te pomiary.

03_PPM Poświadczenie prawidłowości montażu dla każdej stacji ładowania zgodnie z wzorem.

04_Oświadczenie gotowości instalacji
Oświadczenie gotowości instalacji zgodnie z wzorem. Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem technicznym, zasadami 
wiedzy technicznej, przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, zagospodarowaniu odpadów. Oświadczenie/zgłoszenie gotowości instalacji na druku 
właściwym dla danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

05_IWR Zatwierdzona i podpisana obustronnie Instrukcja Współpracy Ruchowej.

06_OSD (odbiory, protokoły)
Wszelkie dokumenty niezbędne w procesie przyłączeniowym i zasilenia instalacji odbiorczej wynikające z wymagań właściwego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego. Kopia wszelkiej korespondencji, oświadczeń woli, protokołów odbiorowych, zatwierdzień i innych dokumentów wymienianych z 
odpowiednią jednostką Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

07a_Protokoły i dokumenty
Takie jak, ale nie ograniczające się do: protokoły przekazania i odbioru terenu robót, decyzje o zezwoleniu na umieszczenie urządzenia infrastruktury 
technicznej (pas drogowy, działki publiczne), decyzje o zezwoleniu na zajęcie pasa/terenu na czas prowadzenia robót, protokoły z wprowadzenia 
organizacji ruchu, wszelkie dokumenty z gestorami sieci i inne niezbędne w procesie wybudowania przyłącza. 

07b_Oświadczenie o utylizacji odpadów Oświadczenie o utylizacji odpadów powstałych w procesie budowy. 
08_Protokoły odbioru robót Protokoły Odbioru Robót Budowlanych - częściowe i końcowy, zgodnie ze wzorem.
09_Geodezja W pierwszej kolejności szkic roboczy, następnie powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna z potwierdzeniem przyjęcia do zasobu.
10_Dokumentacja stacji transformatorowej Dokumentacja Techniczno Ruchowa dostarczona ze stacją, świadectwa wzorcowania przekładników, certyfikaty, deklaracje zgodności i in.
11_Dziennik budowy Wersja elektroniczna (skan) dziennika budowy ze wszystkimi wpisami wraz z oryginałem wersji papierowej do archiwum.
12_Karty i deklaracje produktów Karty katalogowe, deklaracje zgodności, krajowe oceny techniczne i inne dotyczące wbudowanych materiałów.

13_Zdjęcia

Zdjęcia ukazujące przebieg procesu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem: stanu zastanego przed rozpoczęciem prac, w tym, w przypadku 
dostawy inwestorskiej, dokumentujące stan dostarczonych materiałów i urządzeń po stronie Zamawiającego; robót ulegających zakryciu; przebieg tras 
linii kablowej; miejsca kolizji i przecięć z inną infrastrukturą umożliwiające jej identyfikację i odległości; wskazujące głębokość umieszczonej 
infrastruktrury, odległość od innych obiektów; wypoziomowania elementów wybudowanych; miejsca podłączeń instalacji (w tym szczegóły elementów 
łączeniowych tj. mufy, głowice, kolanka, zaciski aparatów, zawory); oznakowanie linii na trasie i w miejscach wprowadzeń do urządzeń i obiektów; 
tabliczki znamionowe wybudowanych urządzeń umożliwiające ich identyfikację w terenie i kolejność posadowienia, a w szczególności stacji ładowania - 
numery seryjne, perspektywa, umożliwiające określenie lokalizacji stacji w przestrzeni; wykonane przepusty, uszczelnienia, przejścia ppoż.; 
potwierdzające zachowanie odległości izolacyjnych; po wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego, wraz z wymiarami charakterystycznymi; po 
robotach ulegających zakryciu, po uprzątnięciu terenu prac

07a_Protokoły i dokumenty
Takie jak, ale nie ograniczające się do: protokoły przekazania i odbioru terenu robót, decyzje o zezwoleniu na umieszczenie urządzenia infrastruktury 
technicznej (pas drogowy, działki publiczne), decyzje o zezwoleniu na zajęcie pasa/terenu na czas prowadzenia robót, protokoły z wprowadzenia 
organizacji ruchu, wszelkie dokumenty z gestorami sieci i inne niezbędne w procesie wybudowania przyłącza. 

07b_Oświadczenie o utylizacji odpadów Oświadczenie o utylizacji odpadów powstałych w procesie budowy. 
08_Protokoły odbioru robót Protokoły Odbioru Robót Budowlanych - częściowy, zgodnie ze wzorem.
09_Geodezja Szkic roboczy po danym etapie
11_Dziennik budowy Potwierdzenie wpisów geodety i kierownika budowy.
12_Karty i deklaracje produktów Karty katalogowe, deklaracje zgodności, krajowe oceny techniczne i inne dotyczące wbudowanych materiałów.

13_Zdjęcia

Zdjęcia ukazujące przebieg procesu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem: stanu zastanego przed rozpoczęciem prac, w tym, w przypadku 
dostawy inwestorskiej, dokumentujące stan dostarczonych materiałów i urządzeń po stronie Zamawiającego; robót ulegających zakryciu; przebieg tras 
linii kablowej; miejsca kolizji i przecięć z inną infrastrukturą umożliwiające jej identyfikację i odległości; wskazujące głębokość umieszczonej 
infrastruktrury, odległość od innych obiektów; wypoziomowania elementów wybudowanych; miejsca podłączeń instalacji (w tym szczegóły elementów 
łączeniowych tj. mufy, głowice, kolanka, zaciski aparatów, zawory); oznakowanie linii na trasie i w miejscach wprowadzeń do urządzeń i obiektów; 
tabliczki znamionowe wybudowanych urządzeń umożliwiające ich identyfikację w terenie i kolejność posadowienia, wykonane przepusty, uszczelnienia, 
przejścia ppoż.; potwierdzające zachowanie odległości izolacyjnych; po robotach ulegających zakryciu.

00_Dokumentacja powykonawcza
Projekt techniczny z naniesionymi, w sposób wyróżniający się i czytelny, zmianami na rysunkach, schematach, opisach oraz każdą stroną opieczętowaną 
"Dokumentacja powykonawcza", w tym dokumenty potwierdzające akceptację zmian przez projektanta.
Na stronach zawierających zmiany względem projektu należy umieścić pieczęć firmową oraz podpis osoby uprawnionej i upoważnionej.

01_Schematy i rysunki
Rysunki (takie jak, ale nie ograniczające się do: projekt zagospodarowania terenu, rysunki miejsc postojowych, rzuty kondygnacji, profile) i schematy 
(takie jak, ale nie ograniczające się do: schematy połączeń elektrycznych, strukturalne, schematy złącz kablowych) wyodrebnione z powyższej 
dokumentacji powykonawczej. 

02b_Pomiary SN

Protokoły wykonanych pomiarów, badań i prób części średniego napięcia, takich jak, ale nie ograniczające się do: linii kablowej SN, transformatora, 
rozdzielnic, układów uziemiających.  Wykonane zgodnie z normami (takimi jak, ale nie ograniczające się do: PN-E-04700, PN-HD 620 S2, PN-EN 60270), 
uwarunkowaniami, przepisami i obowiązującymi standardami (w tym standardy Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Protokoły powinny być 
wystawione i podpisane przez osoby legitymujące się ważnymi świadectwami kwalifikacji dla danego zakresu pomiarowego i o odpowiednim zakresie 
świadectw. Poświadczone za zgodność z oryginałem skany świadectw kwalifikacji osób wykonujących te pomiary.

04_Oświadczenie gotowości instalacji
Oświadczenie gotowości instalacji zgodnie z wzorem. Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem technicznym, zasadami 
wiedzy technicznej, przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, zagospodarowaniu odpadów. Oświadczenie/zgłoszenie gotowości instalacji na druku 
właściwym dla danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

05_IWR Zatwierdzona i podpisana obustronnie Instrukcja Współpracy Ruchowej.

Załącznik nr 10 - 10 Opis dokumentów dostarczanych przez wykonawcę  dla każdego z etapów 

Etap I

Etap II

Zestawienie kompletnej dokumentacji oraz struktura wymaganych folderów i ich zawartości



06_OSD (odbiory, protokoły)
Wszelkie dokumenty niezbędne w procesie przyłączeniowym i zasilenia instalacji odbiorczej wynikające z wymagań właściwego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego. Kopia wszelkiej korespondencji, oświadczeń woli, protokołów odbiorowych, zatwierdzień i innych dokumentów wymienianych z 
odpowiednią jednostką Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

07a_Protokoły i dokumenty
Takie jak, ale nie ograniczające się do: protokoły przekazania i odbioru terenu robót, decyzje o zezwoleniu na umieszczenie urządzenia infrastruktury 
technicznej (pas drogowy, działki publiczne), decyzje o zezwoleniu na zajęcie pasa/terenu na czas prowadzenia robót, protokoły z wprowadzenia 
organizacji ruchu, wszelkie dokumenty z gestorami sieci i inne niezbędne w procesie wybudowania przyłącza. 

08_Protokoły odbioru robót Protokoły Odbioru Robót Budowlanych - częściowe i końcowy, zgodnie ze wzorem.
09_Geodezja Szkic roboczy po danym etapie
10_Dokumentacja stacji transformatorowej Dokumentacja Techniczno Ruchowa dostarczona ze stacją, świadectwa wzorcowania przekładników, certyfikaty, deklaracje zgodności i in.
11_Dziennik budowy Potiwerdzenie wpisów kierownika budowy dla etapu.
12_Karty i deklaracje produktów Karty katalogowe, deklaracje zgodności, krajowe oceny techniczne i inne dotyczące wbudowanych materiałów.

13_Zdjęcia

Zdjęcia ukazujące przebieg procesu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem: stanu zastanego przed rozpoczęciem prac, w tym, w przypadku 
dostawy inwestorskiej, dokumentujące stan dostarczonych materiałów i urządzeń po stronie Zamawiającego; robót ulegających zakryciu; przebieg tras 
linii kablowej; miejsca kolizji i przecięć z inną infrastrukturą umożliwiające jej identyfikację i odległości; wskazujące głębokość umieszczonej 
infrastruktrury, odległość od innych obiektów; wypoziomowania elementów wybudowanych; miejsca podłączeń instalacji (w tym szczegóły elementów 
łączeniowych tj. mufy, głowice, kolanka, zaciski aparatów, zawory); oznakowanie linii na trasie i w miejscach wprowadzeń do urządzeń i obiektów; 
tabliczki znamionowe wybudowanych urządzeń umożliwiające ich identyfikację w terenie i kolejność posadowienia; wykonane przepusty, uszczelnienia, 
przejścia ppoż.; potwierdzające zachowanie odległości izolacyjnych; po wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego, wraz z wymiarami 
charakterystycznymi; po robotach ulegających zakryciu, po uprzątnięciu terenu prac

00_Dokumentacja powykonawcza
Projekt techniczny z naniesionymi, w sposób wyróżniający się i czytelny, zmianami na rysunkach, schematach, opisach oraz każdą stroną opieczętowaną 
"Dokumentacja powykonawcza", w tym dokumenty potwierdzające akceptację zmian przez projektanta.
Na stronach zawierających zmiany względem projektu należy umieścić pieczęć firmową oraz podpis osoby uprawnionej i upoważnionej.

01_Schematy i rysunki
Rysunki (takie jak, ale nie ograniczające się do: projekt zagospodarowania terenu, rysunki miejsc postojowych, rzuty kondygnacji, profile) i schematy 
(takie jak, ale nie ograniczające się do: schematy połączeń elektrycznych, strukturalne, schematy złącz kablowych) wyodrebnione z powyższej 
dokumentacji powykonawczej. 

02a_Pomiary nn

Protokoły wykonanych pomiarów, badań i prób, zgodnie z obowiązującymi normami (takimi jak, ale nie ograniczające się do: PN-HD 60364-6, PN-HD 
60364-4-41), uwarunkowaniami, przepisami i obowiązującymi standardami (w tym standardami Operatora Systemu Dystrybucyjnego) wraz z pomiarami 
stacji ładowania, natężenia oświetlenia, linii światłowodowych i strukturalnych. Protokoły powinny być wystawione i podpisane przez osoby 
legitymujące się ważnymi świadectwami kwalifikacji dla danego zakresu pomiarowego i o odpowiednim zakresie świadectw. Poświadczone za zgodność 
z oryginałem skany świadectw kwalifikacji osób wykonujących te pomiary.

03_PPM Poświadczenie prawidłowości montażu dla każdej stacji ładowania zgodnie z wzorem.

07a_Protokoły i dokumenty
Takie jak, ale nie ograniczające się do: protokoły przekazania i odbioru terenu robót, decyzje o zezwoleniu na umieszczenie urządzenia infrastruktury 
technicznej (pas drogowy, działki publiczne), decyzje o zezwoleniu na zajęcie pasa/terenu na czas prowadzenia robót, protokoły z wprowadzenia 
organizacji ruchu, wszelkie dokumenty z gestorami sieci i inne niezbędne w procesie wybudowania przyłącza. 

07b_Oświadczenie o utylizacji odpadów Oświadczenie o utylizacji odpadów powstałych w procesie budowy. 
08_Protokoły odbioru robót Protokoły Odbioru Robót Budowlanych - częściowe i końcowy, zgodnie ze wzorem.
09_Geodezja Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna (po etapach I i II) z potwierdzeniem przyjęcia do zasobu.
11_Dziennik budowy Wersja elektroniczna (skan) dziennika budowy ze wszystkimi wpisami wraz z oryginałem wersji papierowej do archiwum.
12_Karty i deklaracje produktów Karty katalogowe, deklaracje zgodności, krajowe oceny techniczne i inne dotyczące wbudowanych materiałów.

13_Zdjęcia

Zdjęcia ukazujące przebieg procesu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem: stanu zastanego przed rozpoczęciem prac, w tym, w przypadku 
dostawy inwestorskiej, dokumentujące stan dostarczonych materiałów i urządzeń po stronie Zamawiającego; odległość od innych obiektów; 
wypoziomowania elementów wybudowanych; miejsca podłączeń instalacji (w tym szczegóły elementów łączeniowych tj. mufy, głowice, kolanka, zaciski 
aparatów, zawory); oznakowanie linii na trasie i w miejscach wprowadzeń do urządzeń i obiektów; tabliczki znamionowe wybudowanych urządzeń 
umożliwiające ich identyfikację w terenie i kolejność posadowienia, a w szczególności stacji ładowania - numery seryjne, perspektywa, umożliwiające 
określenie lokalizacji stacji w przestrzeni; potwierdzające zachowanie odległości izolacyjnych; po wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego, wraz 
z wymiarami charakterystycznymi; po uprzątnięciu terenu prac

Etap IV

00_Dokumentacja powykonawcza

Projekt techniczny z naniesionymi, w sposób wyróżniający się i czytelny, zmianami na rysunkach, schematach, opisach oraz każdą stroną opieczętowaną 
"Dokumentacja powykonawcza", w tym dokumenty potwierdzające akceptację zmian przez projektanta.
Na stronach zawierających zmiany względem projektu należy umieścić pieczęć firmową oraz podpis osoby uprawnionej i upoważnionej. Ostateczna 
kompletna wersja.

01_Schematy i rysunki
Rysunki (takie jak, ale nie ograniczające się do: projekt zagospodarowania terenu, rysunki miejsc postojowych, rzuty kondygnacji, profile) i schematy 
(takie jak, ale nie ograniczające się do: schematy połączeń elektrycznych, strukturalne, schematy złącz kablowych) wyodrebnione z powyższej 
dokumentacji powykonawczej. 

02a_Pomiary nn

Protokoły wykonanych pomiarów, badań i prób, zgodnie z obowiązującymi normami (takimi jak, ale nie ograniczające się do: PN-HD 60364-6, PN-HD 
60364-4-41), uwarunkowaniami, przepisami i obowiązującymi standardami (w tym standardami Operatora Systemu Dystrybucyjnego) wraz z pomiarami 
stacji ładowania, natężenia oświetlenia, linii światłowodowych i strukturalnych. Protokoły powinny być wystawione i podpisane przez osoby 
legitymujące się ważnymi świadectwami kwalifikacji dla danego zakresu pomiarowego i o odpowiednim zakresie świadectw. Poświadczone za zgodność 
z oryginałem skany świadectw kwalifikacji osób wykonujących te pomiary.

02b_Pomiary SN

Protokoły wykonanych pomiarów, badań i prób części średniego napięcia, takich jak, ale nie ograniczające się do: linii kablowej SN, transformatora, 
rozdzielnic, układów uziemiających.  Wykonane zgodnie z normami (takimi jak, ale nie ograniczające się do: PN-E-04700, PN-HD 620 S2, PN-EN 60270), 
uwarunkowaniami, przepisami i obowiązującymi standardami (w tym standardy Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Protokoły powinny być 
wystawione i podpisane przez osoby legitymujące się ważnymi świadectwami kwalifikacji dla danego zakresu pomiarowego i o odpowiednim zakresie 
świadectw. Poświadczone za zgodność z oryginałem skany świadectw kwalifikacji osób wykonujących te pomiary.

06_OSD (odbiory, protokoły)
Wszelkie dokumenty niezbędne w procesie przyłączeniowym i zasilenia instalacji odbiorczej wynikające z wymagań właściwego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego. Kopia wszelkiej korespondencji, oświadczeń woli, protokołów odbiorowych, zatwierdzień i innych dokumentów wymienianych z 
odpowiednią jednostką Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

07a_Protokoły i dokumenty Takie jak, ale nie ograniczające się do: protokoły odbioru terenu robót, protokół odbioru technicznego na potrzeby UDT
08_Protokoły odbioru robót Protokoły Odbioru Robót Budowlanych - częściowe i końcowy, zgodnie ze wzorem.
11_Dziennik budowy Wersja elektroniczna (skan) dziennika budowy ze wszystkimi wpisami wraz z oryginałem wersji papierowej do archiwum.

13_Zdjęcia
Zdjęcia ukazujące przebieg procesu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem: stacji ładowania - numery seryjne, perspektywa, umożliwiające 
określenie lokalizacji stacji w przestrzeni; po uprzątnięciu terenu prac

Etap III


