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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa stacji tadowania pojazddow
elektrycznych wraz z przytagczem SN i kontenerowg stacjg transformatorowg SN/nn,
zlokalizowang na MOP Przysiecz.

W zakresie realizacji przedmiotowego projektu znajduja sie:
— budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych;
— budowa elektroenergetycznego przytgcza SN 15 kV wraz z stanowiskiem stupowym,
funkcyjnym zawierajgcym uktad pomiarowy;
— budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn.

Projektowane stacje tadowania pojazdéw elektrycznych bedg wolnostojagcymi obiektami
budowlanymi z zainstalowanymi dwoma punktami fadowania o duzej mocy kazda,
wyposazonymi w oprogramowanie wykorzystywane do $wiadczenia ustugi fadowania wraz ze
stanowiskami postojowymi oraz instalacjg prowadzacg od punktu tadowania do przytacza
elektroenergetycznego, w mysl art. 2 pkt. 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1289 z pdzn. zm.).

W celu zasilenia projektowanych stacji fadowania wybudowa¢ nalezy od ztgcza OSD,
SN 15 kV, proj. przytacze. Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi WP/036984/2023/003R02
proj. przytacze zasili¢ nalezy z proj. roztgczniko-uziemnika (w zakresie OSD) zabudowanym na istn.
stupie HIST: 215/03/05.

W trasie proj. przytgcza SN 15 kV, majgcego zasili¢ proj. abonenckg stacje transformatorowg,
wybudowac nalezy stanowisko stupowe zawierajgce posredni uktad pomiarowy zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu przedstawionym na rysunku E1.

1.1 Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego

Kontenerowa stacja Z obstugg zewnetrzng

. 1 kpl.
transformatorowa SN/nn: wg. rysunkow
Bruk Kostka betonowa 130 m?

2_
Linia zasilajaca SN: 3x NAZXS(F}ZY 70/16 mm 12./20 kv 1 kpl.
+ stup funkcyjny z uktadem pomiarowym
Stacja tadowania Alpitronic Hypercharger HYC400 4 kol
(tadowarki): 0 max. mocy do 400 kW Pl
Stacia tadowania 9x (YAKXS 1x240 mm?)
(instjalac'a zasilajaca): + 9x (YKXS 1x185 mm?) 5 kpl.
) Jacay: + F/UTP 4x2x0.5

Budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjq
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1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Materiaty oraz wytyczne Inwestora;

- Uchwata Nr XX/199/2000 Rady Gminy w Prdszkowie z dnia 16 pazdziernika 2000 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przysiecz. (Dz. U. Woj. Opolskiego
nr 71 z dnia 28 listopada 2000 roku poz. 372);

- Informacje oraz materiaty uzyskane od Zarzadcy obiektu;

- Wizja lokalna w terenie;

- Mapa do celdw projektowych;

- Aktualne normy i przepisy, a w szczegdlnosci:

(o]

(o]

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, 834, 859 z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1289
z pbéin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie wymagan technicznych dla stacji
fadowania i punktéw tadowania stanowigcych element infrastruktury tadowania drogowego transportu
publicznego (Dz. U. 2019 p0z.1316 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 poz.1650 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 poz.401 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210 z pézn. zm.);

PN-HD 60364-7-722:2019-01 -- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-722: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdéw elektrycznych;

SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Stan istniejgcy zagospodarowania terenu, rozbiérka obiektéw budowlanych

Gtéwna czes¢ inwestycji zaprojektowana zostata na terenie MOP Przysiecz tj. dziatce 119/6.
Na dziatce tej w stanie istniejgcym znajduje sie miejsce obstugi podrdznych, droga manewrowa,
parking oraz uzbrojenie w podziemne sieci zewnetrzne. Na terenie MOPu zlokalizowana jest
rowniez jedna istniejgca stacja tadowania.

Projektowane przytacze elektroenergetyczne SN projektowane] stacji transformatorowej
przebiega przez inne, liczne dziatki wzdtuz autostrady A4.

Na terenie MOPu zlokalizowana jest istniejgca stacja tadowania oznaczona jako DC5 na
zataczonym projekcie zagospodarowania terenu E1, jej linia zasilajgca podlega¢ bedzie
przebudowie. Zdemontowad nalezy istniejgca linie zasilajgca tg stacje od istn. ztgcza ZK-DC5 oraz
Watt Booster wchodzgcy w sktad jej linii zasilajgcej. Stacja ta zasilona ma zosta¢ z projektowanej
stacji transformatorowej nowa linig zasilajaca.

Budowa stacji fadowania pojazdow elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjg

transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
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3. Projekt zagospodarowania terenu

— Przytacze SN 15 kV

W celu zasilenia projektowanej stacji transformatorowej wybudowac nalezy od przytacza
OSD, SN 15 kV proj. kablowa linie zasilajacg. Zgodnie z warunkami przytaczeniowymi z
31.08.2023 r. nr WP/036984/2023/003R02 proj. kablowg linie zasilajacg zasili¢ nalezy z
istn. stupa nr OPC188266 (HIST: 215/03/05) poprzez projektowany roztgcznik z uziemnikiem
(w zakresie OSD). Ze stupa tego nalezy poprowadzi¢ linie kablowa typu 3x NA2XS(F)2Y 70/16
mm? - 12/20 kV, prowadzac ja wykopami otwartymi do projektowanego stupa funkcyjnego na
ktérym zlokalizowaé nalezy posredni uktad pomiarowy, zgodnie z rysunkiem E1 oraz E2.
Projektowang linie kablowg poprowadzi¢ po istniejgcym stupie OSD, oraz po projektowanej
konstrukcji stupa zabezpieczajac go przy przejsciu z ziemi do wysokosci 2 m w rurze ochronnej
typu RPS-UV.

Projektowang linie zasilajgcg SN prowadzi¢ dalej do projektowanej kontenerowej stacji
transformatorowej w wykopach otwartych oraz metodg bezwykopowg w czerwonych rurach
ostonowych typu SRS®160 we wskazanych na rysunku E1 fragmentach. Wzdtuz projektowane;j
linii zasilajgcej przewidziano zastosowanie muf przelotowych typu CHMSV 24kV 50-150/PL.

Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki umieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych tj. skrzyzowaniach,
przepustach, przewiertach itp. Kable SN uktada¢ na gtebokosci 0,8m ponizej docelowego
poziomu gruntu w terenie zielonym oraz na gtebokosci minimalnie 1,0 m pod chodnikami
i 1,5 m pod jezdniami. Gteboko$¢ prowadzenia pozostatych przewiertéw okresli¢ nalezy na etapie
budowy (wg. odrebnego opracowania).

Projektowane odcinki kabla 3x NA2XS(F)2Y 70/16 mm? - 12/20 kV w proj. stacji
transformatorowe] przytaczy¢ w polu liniowym SN-15 kV za pomocg gtowic wnetrzowych typu
CAE-I 24kV 70-240 prod. Cellpack.

Wejscia i wyjscia kabli do i z stacji transformatorowych uszczelni¢ za pomocg uszczelnien
APW3-150/30/8xU/KS dla kabli nn oraz APW3-150/30 dla kabli SN. Zyly powrotne kabli SN
uziemic.

- Kontenerowa stacja transformatorowa,

Rozdzielnica SN

Do zasilania projektowanych stacji tfadowania przewidziano kontenerowg stacje
transformatorowg z obstugg zewnetrzng o wymiarach 3,80x2,96 m, zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. W projektowanej stacji transformatorowe] przewidziano transformator olejowy
o mocy 1250 kVA. W projektowanej stacji transformatorowej zaprojektowano 4 polowg
rozdzielnice SN w konfiguracji:

e 1 pole zasilajgce roztgcznikowe

e 1 pole pomiarowe (rezerwowe)

e 1 pole liniowe roztgcznikowe (rezerwowe)
e 1 pole transformatorowe roztgcznikowe

Roztgcznik w polu transformatorowym rozdzielnicy SN-15 kV wyposazy¢ w wyzwalacz z cewka
napieciowg, majacg petni¢ funkcje ,,Awaryjnego wytgcznika pradu”. Transformator wyposazy¢
nalezy rowniez w zabezpieczenie termiczne sprzezone z wyzwalaczem rozdzielnic SN-15 kV proj.
stacji transformatorowe;j.

Budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjq
transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
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- Rozdzielnica hn

Rozdzielnice nn w stacji transformatorowej wyposazyé w pie¢ wytacznikdw nastawnych,
4 polowych o pradzie znamionowym 630 A o czasie zadziatania < 17 ms, kazdy z nich doposazy¢
nalezy w wyzwalacze nadnapieciowe. W rozdzielnicy tej przewidzieé¢ nalezy ponadto rezerwe
miejsca na montaz 2 kolejnych dodatkowych wytgcznikdw. Ponaddto w rozdzielnicy tej umiescié
nalezy ograniczniki przepie¢ T1 + T2 DEHN DVA EMOB 3P 255FM, pola zasilajgce urzadzenia
teletechniczne oraz pola zasilajgce oswietlenie zewnetrzne miejsc parkingowych zgodnie z
schematem strukturalnym przedstawionym na rys. E2.2. Rozdzielnice wykona¢ w uktadzie TN-S.

W celu zabezpieczenia projektowanych stacji tadowania pojazdéw elektrycznych i spetnienia
wymogéw UDT, w polach zasilajgcych stacje tadowania samochoddéw elektrycznych Alpitronic
zostang  zainstalowane zabezpieczenia réinicowoprgdowe potaczone z  cztonami
nadnapieciowymi wytgcznikdw oraz wspotpracujacymi z nimi przektadnikami montowanymi na
kablach zasilajgcych w polach odptywowych kazdej z tadowarek zgodnie z schematem E2.2.

Zastosowany przektadnik pragdowy WGB-140 potgczony jest z modutem elektronicznym
CBS-400B, ktory przetwarza sygnat pradu réznicowego mierzonego przez rdzen przektadnika na
sygnat przekazywany na sterownik — urzadzenie rdéznicowo pradowe. Przektadnik nalezy
montowac¢ w $rodku prostego odcinka linii kablowej o min. dtugosci dwukrotnosci srednicy
wewnetrznej zainstalowanego przektadnika. Modut elektroniczny CBS nastawié nalezy na prad
réznicowy I, < 300mA:

Catg aparature petnigcg funkcje wytgcznika rdézinicowopradowego w tym wybijaki
wyfacznikdw, zasili¢ nalezy zza przetgcznika faz zgodnie z schematem strukturalnym widocznym
na Rys. E2.2. Ponaddto w stacji transformatorowej przewidzie¢ nalezy UPS o minimalnej
pojemnosci 500 VAh do zasilenia urzadzen teletechnicznych zlokalizowanych z projektowanym
zfaczu kablowym ZCh.

Dla istniejgcej stacji DELTA - DC5 dla ktérej zaprojektowano wymiane linii zasilajgcej nie jest
wymagana dodatkowo aparatura realizujgca funkcje zabezpieczenia rdznicowopradowego.
Wytgcznik majacy zasilié tg stacje tadowania dostosowany ma by¢ jedynie do mozliwosci instalacji
takich urzadzen.

Przyjeto, ze projektowane stacje transformatorowe bedg mogty byé zlokalizowana na
terenach objetych:

e |, 1,1, IV (do wysokosci 1000 m.n.p.m.) strefg obcigzenia $niegiem - PN-80/B-02010
e |, 1l,lailll (dowysokosci 1000 m.n.p.m.) strefg obcigzenia wiatrem - PN-77/B-02011

Zaktada sie lokalizacje stacji transformatorowych w terenie zgodnym z wytycznymi
producenta stacji transformatorowej tj. gdzie nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
powyzej poziomu posadowienia, swiezych form osuwiskowych, spetzéw zboczowych oraz innych
zjawisk geodynamicznych destabilizujgcych podtoze budowlane.

Widok elewacji projektowanych stacji transformatorowych pokazano na zatgczonych
rysunkach. Wokot stacji wykonac nalezy uziom otokowy z ptaskownikow FeZn 40x4, obliczenia
wypadkowej wymaganej rezystancji zgodnie z przedstawionymi w projekcie technicznym
obliczeniami. Uziomy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi uziomami pionowymi FeZn ¢16. Wejscia i
wyjscia kabli do i z stacji transformatorowych uszczelni¢ za pomocg uszczelnien APW3-
150/30/8xU/KS dla kabli nn oraz APW3-150/30 dla kabli SN. Zyty powrotne kabli SN uziemi¢ a
uziemienie obu stacji transformatorowych potgczyé

Budowa stacji fadowania pojazdow elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjg
transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
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- Stacja fadowania pojazddw elektrycznych

Projektuje sie 8-stanowisk tadowania pojazdéw elektrycznych, sktadajgcych sie z czterech
tadowarek Alpitronic Hypercharger HYC400 kazdej o mocy do 400 kW. Stanowiska fadowania
zostang zlokalizowane na istniejgcych oraz projektowanych miejscach parkingowych, po
dostosowaniu ich szerokosci do 0oséb niepetnosprawnych oraz oznakowane poziomo i pionowo
zgodnie z wymaganiami UDT.

Dla istniejgcej tadowarki DC5 doprowadzi¢ nalezy nowa linie zasilajgcg dostosowang do
maksymalnej mocy 400 kW, obecng linie na odcinku od ztgcza kablowego do stacji nalezy
odtaczy¢ od zrédta oraz zdemontowac. Zdemontowac nalezy rowniez urzgdzenie Watt Booster
stanowigce element linii zasilajgcej tg tadowarke. Z 9 projektowanych zyt doprowadzonych do
istniejgcej stacji tadowania DC5 wykorzystaé nalezy jedynie 5, pozostate 4 nalezy zaslepic¢ po obu
koncach i koszulkami termokurczliwymi, pozostawiajac je jako rezerwa w poblizu stacji tadowania
oraz wewnatrz stacji transformatorowej.

Wszystkie proj. tadowarki nalezy zasili¢ z rozdzielnicy nn znajdujgcej sie w projektowanej
kontenerowej stacji transformatorowej doposazonej w zabezpieczenia zgodnie z projektem
technicznym.

Za miejscami postojowym dla fadowanych pojazdéw nalezy umiesci¢ tablice znaku D-18a z
dodatkowa tabliczkg informujgca o przeznaczeniu miejsc postojowych tylko dla pojazdéw
elektrycznych (EV) na czas tadowania, zgodnie z rysunkiem E-1, montujac jg na istniejgcym stupie
oswietleniowym. tadowarki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez pojazdy mechaniczne
poprzez montaz stupkéw drogowych ochronnych montowanych do podtoza. Stupki zamontowaé
nalezy tak, by nie utrudniaty dostepu do fadowarki osobom niepetnosprawnym.

Utwardzenia terenu

Wokét stacji transformatorowej wykona¢ nalezy opaske chodnikowg zakoriczong z zewnatrz
od strony zieleica obrzezami chodnikowymi. Szeroko$¢ opaski wokét stacji powinna wynosic
min. 1,0 m zgodnie z rys. E1. Wykonujgc nowe utwardzenie przedtuzyé nalezy réwniez chodnik
za stacjami fadowania DC1-DC4 oraz rozbudowac istniejgce miejsca postojowe o nowe
stanowiska dla stacji DC4. Utwardzenia terenu wykonac ze spadkiem zgodnym z kierunkiem i
nachyleniem istn. utwardzen parkingu o kacie >2%, w celu odprowadzenia wéd opadowych.
Czes¢ terenu utwardzonego nalezy ponadto obnizy¢ (catosé zgodnie z zatgczonym w tomie IV
projektem branzy drogowej).

Budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjq
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4. Zestawienie powierzchni

Z obstuga

10,3 m?
zewnetrzna

Kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn:

5.  Wymagane Informacje i dane zgodnie z rozporzgdzeniem

5.1 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska: Nie dotyczy.

5.2 Informacje i dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatek lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach
terenu gorniczego: Nie dotyczy.

5.3 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdédw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
ogoblnymi z zakresu ochrony $rodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewdw, przywrdcenie
do stanu pierwotnego).

Inwestycja nie ma wptywu na Srodowisko naturalne oraz nie nalezy do przedsiewziec,
o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko: Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Obiekt zaliczany jest do | kategorii geotechnicznej. W przypadku stwierdzenia w trakcie
budowy innych niz proste warunki gruntowe niezbedne jest przeprowadzenie ustalenia
geotechnicznych warunkdéw posadowienia projektowanych obiektow.

Posadowienie stacji zrealizowa¢ bezposrednio na podtozu gruntowym moze byé
zastosowane pod warunkiem, ze grunty sg niespoiste i niewysadzinowe o stopniu zageszczenia
ID > 0,4, zalegajace do gtebokosci minimum tyle, co strefa przemarzania gruntu dla terenu gdzie
stacja bedzie stata. W przypadku posadowienia stacji w gruntach wysadzinowych, nalezy
wymieni¢ pod catg powierzchnig fundamentu grunt na piasek gruby o ID > 0,4 na gtebokos¢
zalezng od strefy przemarzania.

Budowa stacji fadowania pojazdow elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjg
transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
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Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu. W wykonanym
wykopie nalezy utozyé uziom otokowy i podtaczyé go z zaciskami wewnatrz stacji. Pod
fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o grubosci okoto 200 mm. Nalezy
zwrécic szczegdlng uwage, aby powierzchnia podsypki byta wypoziomowana i zageszczona. Na
tak przygotowane miejsce nalezy ustawi¢ mise fundamentowa stacji. Na posadowiony
fundament stacji utozyé pojedynczag warstwe tasmy uszczelniajgcej. Tasma uszczelniajgca nie
moze naktada¢ sie na siebie, (aby nie byta utozona podwodjnie), moze to spowodowad
przedostawanie sie cieczy do wnetrza stacji. Podczas uktadania tasmy uszczelniajgcej, nie nalezy
jej rozciggaé, moze to spowodowaé jej uszkodzenie lub deformacje. Na tak przygotowany
fundament nalezy réwno ustawié bryte gtéwna stacji, a nastepnie dach.

8.  Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatce,
na ktérej zostat zaprojektowany. Projektowana inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich,
nie zaktdca dostepu do drég publicznych (ulic) oraz korzystania z mediow.

Obszar Inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
Uchwata Nr XX/199/2000 Rady Gminy w Prészkowie z dnia 16 pazdziernika 2000 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przysiecz. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr
71 z dnia 28 listopada 2000 roku poz. 372). Projektowana Inwestycja obejmuje dziatki oznaczone
w MPZP jako: MOP,KUa-4 oraz ZZ. Przedmiotowa Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego
planu zagospodarowaniu przestrzennego.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco wptywaé na srodowisko
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
moggacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, inwestycja nie bedzie kolidowac z zielenig. Przy
liniowych robotach ziemnych nie bedzie zachodzita konieczno$é usuniecia drzew lub krzewow.

Projektowana stacja fadowania zostanie zasilona z sieci niskiego napiecia — 0,4kV z
projektowane;j stacji transformatorowej 15/0,4 kV/kV. Projektowana stacja bedzie pracowac na
napiecie 15/0,4 kV/kV, przy czestotliwosci 50Hz. W projektowanej stacji transformatorowej
zostanie zainstalowany transformator olejowy o mocy do 1250kVA.

Wokét urzadzen wewnetrznych, w stacji transformatorowej, wystepuje pole
elektroenergetyczne i magnetyczne o czestotliwosci 50Hz. Wydostawanie sie pola elektrycznego
poza obreb stacji transformatorowej jest ograniczane (ekranowane) poprzez S$ciany
projektowanej stacji transformatorowej, w skutek tego jego natezenie nie jest wyisze niz w
typowych pomieszczeniach mieszkalnych czy biurowych i nie ma wptywu na otoczenie. Pole
magnetyczne matej czestotliwosci tj. 50Hz nie przekracza dopuszczalnych wartosci i nie wptywa
na $rodowisko poza stacjg. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne powodujg hatas
nieprzekraczajacy dopuszczalnych wartosci hatasu poprzez ttumienie hatasu pochodzacego od
pracujgcych urzadzen przez sciany projektowanej stacji transformatorowe;j.

Ustalenie obszaru oddziatywania obiektu uwzglednia przepisy zawarte w ponizszych aktach:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 z pdzn. zm.);
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, 1080 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, 1940, z 2025 r. poz.
884, 1673 z pdin. zm.);

Budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjq
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— Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz.

1130, 1907, 1940, z 2025 r. poz. 527, 680, 1668 z pézn. zm.);

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, 834, 859, 1847, 1881

z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640 z pdzn. zm.);

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w Srodowisku (Dz.U. z 2014 poz.112 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco

oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.).

Uwagi

Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem, uzgodnieniami,
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz fabrycznymi instrukcjami urzadzen.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia, materiaty oraz wyroby budowlane muszg posiadaé
wazne atesty, certyfikaty, $wiadectwa oraz aprobaty techniczne dopuszczajgce
do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas wykonywania robdt nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisy BHP.
Wytyczenie trasy linii kablowej na terenie dziatki nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

W trakcie robdt wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem i projektantem
ewentualne odstepstwa od projektu oraz zmiany powstate podczas wykonywania prac.

Przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzdér oséb uprawnionych.
Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowad i przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

W zakresie Inwestora jest dostosowanie istniejgcej instalacji elektrycznej zasilania budynku
do zwiekszonego poboru mocy.

Obowigzkiem wtasciciela stacji tadowania pojazdow elektrycznych jest uzytkowanie i
eksploatowanie instalacji elektrycznej zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zapewnienie
wiasciwego utrzymania stanu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonane roboty podlegajg koricowemu odbiorowi technicznemu przed przekazaniem
do eksploatacji. Po zakoriczeniu prac dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawcza
oraz osSwiadczenie kierownika robdét budowlanych o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami oraz odpowiednie protokoty.
Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne normy,
w szczegdlnosci PN-HD 60634-6, PN-HD 60364-4-41.

Budowa stacji fadowania pojazdow elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjg
transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
11|Strona



waye
10. Oswiadczenie projektantdéw i projektantéw sprawdzajgcych

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 z pdzn. zm.), oswiadczam, ze niniejszy

projekt zagospodarowania terenu pt.:

Budowa stacji fadowania pojazdéw elektrycznych wraz z przytagczem

elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacja transformatorowg SN/nn

zlokalizowanej w:

MOP Przysiecz

jest kompletny oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Mateusz Kaminrski mgr inZ. Krzysztof Polak
upr. bud. nr POM/0111/PWBE/23 upr. bud. nr SLK/0621/PWBE/22
© (podpis projektanta) (podpis projektanta sprawdzajacego)
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11. Uprawnienia budowlane

Umieszczono w tomie IV. Zatgczniki projektu budowlanego.

12. Czes¢ Rysunkowa

- rys. E-1.1 Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500.
— rys. E-1.2  Projekt zamierzenia inwestycyjnego w skali 1:500.

Budowa stacji fadowania pojazdow elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjg
transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
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LEGENDA:
————— projektowane linie kablowe SN
— — — projektowane linie kablowe nn
e projektowane rury ochronne
=< istn. miejsca parkingowe przeznaczone dla
pojazdoéw elektrycznych na czas fadowania
>< proj. rozbudowa miejsc parkingowych
przeznaczonych dla pojazdéw elektrycznych

na czas fadowania

@ stupek ochronny montowany do podioza
Utwardzenie terenu (wg. odrebnego opracowania)

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Rysunki i opis stanowig integralng czes¢ projektu,
ktore nalezy rozpatrywac tgcznie.

©
> S ¥
q, N ) CRY XY 2 © N ‘Q/\« b\ff’ N R e ’§ M B \4,\' _______________ . J —— e = > e e e %7_7 ———————— T e = . -
. e e ol P e e e e e e e e vy o o —— o L P o ———————— D e e e e o ——————— R — i\ Sy e e e e e e e —— ) e — — — — ————— — ———— ——— e e o — — s —— — —— g ——— ——————— — s P e s e e e e e e e S S S s S S o —— — —— —— —— — — — ) o S S S S S . . s e s e s e e e e e o — — —— —— —— —— — YT S
e e S £ £ e ~ BE — f % * . . % TTTE 3 .
@ R A :EE & :EE e Q - o = N S acil _ b KN @ R X . & . ‘ o s s N 'ﬁ"b &
e . TN S 5 S 8 o » ] A i i .
— s =z P - a il © 3 p AT IR AT g @ o N L3 hm < — 5 Do PN . @j@’ joar < g e 55 5 O S
- . @) . R il N S © - WePY 3 b N A
0 X —_— %\ A R A% P - renprntees P et @ X X & o > N TTT |'I'|'l'|'l‘rrl'I'M‘L'WUMIW'I'J‘I' o S ———— & i ; o _
LR s — ——— P i 52 2 e [ A &N 5 o> ¢ i AIAIANRNLSANRNRY RARNRRRNAN N - < [T % - 55 - |
o K24 A t X G250 % en AN . PAYACS) S [ T . — P- : : S 3
\ / / \ I | { | al | L —” H H NH\(’J HJ ll ll ‘ H‘ H Jl H H H H TT —H : \@P (’J N ”ﬁ”ElHHHMU‘Tm”H - 3 \ | % : < Oﬁ)@ <\(’§\ \6\\ | \:\\ :\\\ . \\\\&é\\\ . \\\\T‘/J \éb / \4(0/ \«3&3 . > [\ . ---nll-lll'l‘l'l‘l'l'l/'l'I'I'l'l'l'I']'I‘I‘l'l‘l'lir?‘mrmﬁmmw » 7 |
(n.) ') o ~ J (lt” l o || 8 b«(,:? -~ > ~ /\ . . 5 6?)339 0\«& «‘y%; 0@» N . . Qng L :\ SN \\\4&;-\\ DR TS yi - . (\@ .|.|.‘.|.l||:1:|:|:|-1|rrrqu-1l|l|'|'1'1‘1'I'M.i"i"l??'l'|‘|"'"'""'l'l""'l""”llll'lluI'IllImIl'l'mIIII'I'mIIII'I'Il“"m'm'I'I'I'm'w""” L \#111-|-1-|-|-1lr'1'|'|'1'|'|'|'|'l'l'I'l'l'l‘l‘I'Ll T A‘b'\(l\\' - A'b}.\@' |
& X S R %& ks 16 ¢ : 2% 4 en A . %QQQ . N <> S ® MON 3 - Q@v / N ‘ o MWWM ] R 4mm:mm;ﬁ§@&§5ﬁm.|.|.|.|.1.|.|.|.|.|.1.|.|.1.J.|||.|.|.|.1.|.|.|.|.|.I.I.I.I.I.IFI:I:I:I:I|I|I|Ih||||1|I|I|I1L1L|l|||||||||||||||]ﬂ%@ll|||||||1|11|1|LIJ1[||Ill|||I|I|ILIJJIJJLLIJJJLL LTI |1|||||J1hhhhh\1’_in}ﬂﬂ]|
> N Q?g ~ \/\»\% 2 B n ’\gb%‘j]@/-\ ’I_‘||WQ||I|I|”J|I|I|I|I]I T .|.|r|1-p’§pm.|-1-|-ln|-‘$‘ ! ] i & N5 &) Q b:\' A R 93‘ \,\qb‘{b‘b Au_éb 4:\5963
) o Z A 2 — P LA\ AT AN N W X o o ,\@-’ X0, Q o b:'\ s 2o ) K
I 7 | 5 A : . & > ’ R I 5 o & ' S T A NN llllll|ll1|1||1M|l|l|1|||1|||||||||(11|[|V|||]||1]|||l|[|l§f"?lvﬁ||||l|l|||||||||lll|l|J|l|lllLl|lLl||1l|A»\T.lh
SRR . N oS . . ) N K X ‘ R &8 e e R ~ - HRRRRnnnynne L D e 4 ot bbb b bt L2 <8l S
B & $ o % A & . o X N X @0 X Llede b bl bl S / %
:\ ?’/ QOQ /}\(,J“; (\(’.)(b /\(,)P‘ :\ A = D o ||||T|||||||||||||I|I.I.I.I.I.I.I.I.I.l.[\ﬁ. @mm.\b$ (\@9 \4"0:: ® b WO S »\@(')&t‘) — 7 < < 40%:‘,39‘,\ (\J,\b( NN \/\93(]/% |
/ & e o & B © - R N R = 5 © S N R @ %. X
. 2 N o — °) N [ a %o o° S N N 2 |
TR T T T T O 0 0T 10T 177, 777, 7T, 7 T, T, T D &, \J QA 3 A A (S A
I3 I 0l i D 0 R O A = <3 >< < < < © < & i
/\ - Q. N .
[ < - 3 © '\«%9"‘ & . q/bg, j. mb - & :
: S o o . : .
@ N N N . & > N N oy & H
» : ' » @ : o o 3 v N o1
N h j. mb N Av L A N Q AIC PCSEEEN . X |
\rbb‘ ’\(’;’/ \S 2 N " iq%a = i “%?DV . - : = PR “ﬁv T «cra%(‘\: /I P> © P ,'\4‘0(\ . “oﬂ '\49;(1/ JPQQ ’ R";ﬁj J
- A N g <\’\(} (\4(} o) ,\\b:\\ N '5\,\ . V. + N C:/_A’\\:_—K/\’QM?MGQ o ’g\ o 'g N ':’\ i ‘ enb v ,\90, & | \‘b "\(C)(Ab (\%P‘ y ,\93‘?9 i
o 0 < i - : " i " I - . BB ' ' < : NI : s AR | LAY ! o —— ya s I
(\'\\:‘b‘ ¥ T T - t A/\ ‘lﬁlll_/#{’—’eﬁeﬁ 4’1, [ ) '<\’\ 7 | ! » . bt /\f%' D X '
: © s ; | Lo : ° . K% N
< sa ’b"“\u I% /I s ' < ' & \ . I [ ‘ - i § |
o N\ d . 1 '
° 2N { f &) & o
J- mb g o ' o |
® ‘ < S
5 S . 5 - prok 3XCHIMSY 241y S0-150/L o 3 — > e 1 B —————SSSEESSSREREELS S ——————
N ; : : - v —e A i D
>< & o & © h : © <® 3 R . & ® o & ’ \M“lLl|Ill[IlflIll|I}Illtj\bi'l||||']'|'lll'l‘l'|'|'V"|'|1|1T'l'|ll1|'l'|'l'|I|I|IWJIrlllmllwllplIljlIllllmlmullllllqlllllrrllwlé[llllllrJMLIJTLIll/lllI|I|I|l|]|||1||111|JIJ [\{“J T 5 =
N < . : » T @ f v & Q K o A N & L K X jmb e P o K RS S
» > © © 3 © G2 : o S < A < / WE e $ |
® @ © 0 o N o N NG NOCEN N B R > o 62" 4 »® ¥ 02 P 3
A @ Ny RS | o = : > 1 LI ML UL U UL UL . N DA AN AN ® T <k ST TTTTTTTT R I S A L A S L A A RN A RN A R RNV AN RN RA RN AR R AR R A RO NN
s 1 I [ RN IR RNRE [TT T T I mIT \«Df“u TTTTTT /\ QI> Il HH‘WMH‘HFHHH‘|H‘Qﬁ’lﬂWHPWT&PW"””w“‘LMMM|‘“WMM|"U”|MM " LAY S S——— T|I|I||||11]l|1]‘]'l'\<}"‘*|'|'l'l'|‘l'['l‘lll'l'l'l'lr|'1'l'l'l'l'lqIl'IIII|I'Ebll]llllnlll|ILI|ILIII|l|Illllll|T|I|IrrlllImllIllllllllll]llllllTlmull”““” «%g: ‘bug'\ S;, @» . %.\4 E’ s \~"«Tu-|-|-|-|n|-1-|n|-|-|-1-1-1-1-|-F|-1-|-|-|'1'|'|'1'.1\4MQ'1'I'I‘l‘l'l'I'I'I‘l'I'I'I'LJrLﬁ'I'NH\I‘/[&W'1'1'1”'|'|'T'1'1'1]|‘ﬁf®l'lwll'llﬁ&”l|'l'l'|llllllv_'l'|'[ll T Wl 1 J [ 11 l |:§§4,| | | l | |1 [1 |u¥11 T e e ey |Ji%c_i | i 1 S
ALIRTAIANRIRIANA1ANANA1RNANANANANARAN G RNNNA RN NNA AN RRRRRR RN A RN RN RR TN AN ANA AR NAI RS NA AR LRI A TR TRV AN ANNR AR RN A TR AT - ,_,,__,‘—--—‘- 2838022 LA RN AN RNAN LA R R LR LA A RA A - o o o s . @7{ G o1 o ¢ 5 : 27 : : 5 ,
A . : & - O SE—————————— LU UM UU UL MU UM SU UL LU UL RS O aUL U 2 N 2 A N N ¢ . o) 1
&° > \“2? L © / "{“v ““‘ n"F\TVP%L"I'I'I'}'I'I'I'I"T"ITII|||l|||I|I|I|I|1Tr|1Trrl1T[l|I|l|l|lrl‘|T[I|l|l|'|'|T|"1'|'|'l'|'I'T'L'}{ﬁl'I'I'F'I'l'I'I'I'I'I'I‘I'l'l'l'l‘|'|'|”l'|)’|'1'"'""'""'"'"""'""""""'"""""'"""“‘I}gl"""'l'l"'l"'m”'N'w'I””H”Imm”IH”””””I”I:Ill;llll”lllI Rl anmmnnmmRERnANRARRRRRARNARNNAANAR - ar q‘g&b ” SN o 'l'l'l'l'|‘|'mel'lllllll‘l‘lIl'lIlll‘lllllllllll‘lll@lglm — 7 4 /// B < |
P @ Y& > N X7 12 oy We e - I 5 K W T W W S TR SR RR R SR RRR R P T S o N
<\\><Q*> '.(\\x R N 2 «ﬂgg “““ \\JJ|IIILI|I|I||]ll,;|f\h<'1||4\ﬁ|’fll|]|l|||||||||||||||||||JLL|L|J|||||||||||||||||||||LlL:an.J:I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|T,\1~i>(l|||JH-YI|I|||||||l|JLIJ||||l||||||||1|11|||l|1'|||l|h||||l|||l|l|||I|l|||I|I|l|I|I|l|l|I|I|I|hl|l|l.||I|l.'!qlnl|l.l|l.|||-l.||I Innnnnnnnannnnnnnnnn IQQ ARnAAnnG f}QQ S N i J'\ > ———————— NS N o = N
Q@” . & . ,\4 N N S ~ ... x S — —‘],QJ— ........................... —_—— . — N 'bQ’ X & n”&@ N bq o |
Q?Q jﬁ ——/ _ e 5 W & - \ «“Jq‘ N ’\"Jﬂ ® ,3’5@ ]
— = B ) [} [ (- S veB9o N T - A AN i
s 0 o X ) S & o © e S L S /= V hei = ch.i < / o 1
5 e e ¢ ph=—— < T e — == O s — ) R 5 B NG & oo ® o : ¢ : 4
~ A - e m — — == . —_— —_ C——— C—_ e . o T T s e — - R ———————. e R R . S < N 1 A T T ¢ v 5 0 o
: e N - ar WMHHH TG e N © T T — — - & <© o l = e & e R < SO R A N P
> % NS LY ImImImImImImARLE LG L L LG LT i e L AINIINIAM : =0 = LT o Y S L S 7 'Q)/.\ © 00 0 0 o0/o o obooo e ¢ c/cle o c o o c°o o o/l o o \4"3 °°° ° c ¢ o ool
A% Sh %%uw o (}%}\ 2 > - [ M L‘It, PN ttf‘ 5 X = %r.b (_Oo? Coéb j- mb /\%1% %/E '%' LA\ cecce c cc ¢ [ oooon? © 9 0 0 0 0 o0 o oooooooooo € oocooo' o N ° oooooooo(‘ol
© ¢ - o 'ch - N 7 I b R N X 4 =T i o o a a
\S {f) ¥ > % g QQQQ i {\(? 1
% : Al & S l ’ : ° |
RZ — < - T S Foo bl - P - oY 15 (ic3] «b»&m & & S ) - 4 : = q \ o |
0‘”'3\%' : R % b < \lproj. rura Ug—é\ﬁ?;nna SRS@160 ° 4&?& NS Wﬁ%"« @ e e : NS 7 3 & S & @Q@Q <® =] tx/l _ (Eg\ e I
Q" ) - AT AKX A9, S o - — N R Ao S oY R\ @QQ N il ,\‘L ; h SRS@160 T, X |
N j. mb proj. stacja transformatorowa A &° - przewiert sterowany, L=25 m "~ N S . Q proj. ~rura ochronna SRS@160 (‘i = proj. r_urfto;: ronna 227 T ————— |
‘ s & & 9 - = - = ———— e e ]
K© " __istn. kabel o$wietleniowy:. o & NN N N S L RN N o proi ruraehronna SIES(ZSISO - przewiert sterowany, L=11.r\n, HI \ — t L e — przewiert sterowany, m ———————————— e
T Z A 4.80 A T T T T : : AN ©- . ' [ — — [ i — R
NN zmufowig przesunc?fbt 3.80:\ | proj. znak drogowy informacyiny t \ N \\ e NN AR ®- - przewiert sterowany, L=1£Jm ‘0@9% Hl D A ———— A\ proj. 3x CHMSV 24KV 50-150/PL o
R ool = L~ proj. _rura ochronna SRS@160 NN N NN VD y ialN _ R b ——— = NA2XS(F)2Y 70/16 , 12/20 kV proj. stup z ukladem pomiarowym
N NN 5 i VAl - przewiert sterowany, L=35 m RS R R 2 . & P o e e - - L=850/900 m istn. stup HIST: 215/03/05 - OPC188266
D NN NN A S = ;“\; . TAT IS S e v N " D \4@*’ N P e e — = — — s s — o™ N proj. 3x CHMSV 24kV 50-150/PL ) i«& proj. _rura ochronna SRS@160 . - miejsce przytaczenia
NN Bes s o s O Mff‘ _ ¢ : Kb NN RN N NN N X 7S g \\7 ﬁ" { Y . @ ,I Az v ® - przewiert sterowany, L=60 m NA2XS(F)2Y 70/16 , 12/20 kV
—— ST T v . o TIERNTY Y & SR N \\3_%6“; oo =_':\.‘:~_\_ N _\ o) A T N Y S - ) T - ¥ 19, e — ¢ s
o ! //""'17/,7 %:q‘]é% N :\)\\ DR \\@r‘ﬁ) S v Secdrrgrddaeny %1 LS e ST Rt AR \::\\\ SR - ket b :\ N Yé\\‘ S (9 9 Em‘j ’m :’\‘Q’ '<\Co ,, >< —] g 'E\Q) L=16/36 m
NS NEC NN P e — H\ }‘ DI e [7] | % .w K = E
3\ D= o N o P e e / = £
P SN tacja fadowania DC4 _. - . // ' /‘— VS ‘;\W"' NN st g S e T & / ! = = >< &
proj. stacja tadowania DC4 / ’ e AL S W R ) © / =
© proj. stacja fadowania DC3 / ‘ A kS - < / = E <&
" % N v ™ A N / = | =
‘bn”«»@ 1.30m > N o? — E.
D o\ AN A N / = {]
© 1.80n%/\ 3 % .AQ’Q’: / i E." >< ><
. / - !
[y / | =
/\"0' , . 3 ><
/ — =
/ ] =
& / — =
¢ / ~ | =
, — 3
/ o 3

<

T
B

o >< roj. ztgcze kablowe ZCh | 4 )
proj. stacja fadowania DC2 ; 5 <~ istn. stacja tadowania (docelowo DC5)
2 : \ ? - przebudowa linii zasilajacej

- demontaz istn. linii zasilajacej od ZCh

N N N )
AR proj. stacja tadowania DC1
UL T

\d %,

Watt Booster - Demontaz

_
X

T lllllllllllllllllﬁ;illlll

— = —— Zakres MDCP
Potwierdzam zgodnos$¢ tresci mapy z oryginatem

e LAY | T - 1 -
QRN i S
N ? 'Ch' kb | wodH AV /
. N ° & i RS B /
j- Kb > Q A0~ /
/
j. mb /
Q e /
!>< N NV oVedaN » N A7 @
A7 7 A7 4«}«%7’&%3%« & < < o > /
N N o N 4'\4]'\*:‘,;‘ »\4‘/\{.7/ N us FH imman S EEEEEEEEER S EEEEEESS S S EEEENESESEEEESANEEEENEEANENNE EAENENSENENSRENSRENNERNE gs;x-l-llnll-l-lliw;ullll ,
CXCE o & I e o TS A o > J bt o & b2 KRN /
IK et & K NN Al AVL LR jmb ) v e K © X AR Dy
o Q>0 NN A A & el of 3 G N S et /
= A v N ’\/\’\ > AKX o o A% N ~ L o ARKY 2 % 4
P O : K© SAVS AR NSNS PSS S = PO S —— - Mo T e /
ATOVS Voo, | — L AT P T 7S yay . IR ;mf\ B A ] R S A )
o S GRBEY T T A s RS AT R T T T R T R RS [GZ DL TR A el » ‘”)‘ ﬂ"l / -
" x| ] K Ake VN N : SeCaer o —59% 2\ >
N A = > 3 Q RIS 2 A X 46 = /
N > N J A7 X S, P A N — N - wot00 3 E
’\«(} NS " RIS N6 H @ s R AGH , T A &}/‘ P g /
NN N ,\q&% R N N KR A © 2| , i
A = ) p
b N N | o : 7% * / 3
) U IR Q
o A N £ /
: Q
& K / E
= |
/ = E
— 5
/ - [
/ — E
/ = E o
— (5 N
— =
= H
- E
5 E
=
=
K
L
L4
f
H

[T

GEOD WHNICNY
¢ AAL,
3 Iewicz
- sductwa 24256 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH N
Ciznacrenis kancelaryine Zglaszends pracy geccerynel  GRBSK 1677204 ,\’]P‘ ,‘
Wikonawca o = " EXIGEQ
T Q> EXIge0 i
| Gas680. 1677 2024 i —
| Skala mapy 1:500 = [
P. 1508 2024 607 Gmina Prégakdw I
Stacosta Opolki v
! Db swidencyoy —
| EMSGED Sp.2& 8. izl PRIVSIECZ
Gallusy 12, 40-994 Katowie: i
prasiokgtayoh plaskich 2000%
| Proteist werytis or 1 Nazwa uklsdu >
# dinia 224-00- 36 wpdZganych wysnkode PL-EVRFA007-NH q:b\ ( J— INWESTOR:
: N GreenWay Polska Sp. z o.0 GreenWay Polska Sp. z 0.0 d
T 1993 1196 13, 132 133, 1 . .0. . .0.
SienRlowics Dawid, 24256 Ciriskaf exddercyjrale) 90 1.0, A2 10, WOUWL? . tuiycka 3¢, 81-537 Gaynia ul. tuzycka 3c, 81-537 Gdynia -
Kiprowmik prac Dl Seemicheuncr upr, 2256 www.greenwaypolska.pl
Data wykanania 2302 200 N PROJEKTANT: NR UPR.: PODPIS: ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: BRANZA:
N i akrs e TR sadEs e ke | v Tl e o ——— — — —— —— — — ————— = = == . o Budowa stacji tadowania pojazdow elektrycznych ELEKTRYCZNA
o Cetahe 0 et g CLTATYCN 14 ATy A UZyized pocamnych bire —————————————————— mgr in2. Mateusz Kaminski |POM/0111/PWBE/23 o
e— : - — — - kwiecien 2025
e T e o2 e e s s o e
: ) MOP Przysiecz 1:500 2
ﬁmmwmmmmmmwnmm mgr inz. Krzysztof Polak  [SLK/0621/PWBE/22 NR PROJ: STADUN
L Y. el b GWPL233_1|  PZT
Na abszarze opraconan'a nbowiazuye Miajscowy Plan Zagospodarowania Presstrzsnnag OPRACOWLIACY: NR UPR: PODPS: NAZWA RYSUNKU: NR RYS.:
mgr inz. Patryk Kwestarz Projekt Zagospodarowania Terenu F1.7




= —— Zakres MDCP

GEODEIAERAWNIONY

-~ P
_Danld Sterkiewicz
Fortivladectwa 24256

™
o O d
/ \Q’ro\ v X 2
& w P v N W)
N A o A v N
o N N v ® o
) ,139\ P v
Q > N N W
Q \ © D N 50
() e N W o AN N N\ N
Pg)\q) \,b N (-OQ\'\ \‘b\ Q‘b (.063(]’ '\(bo-’ ,ﬁ)'ﬁ YV
N

LEGENDA:
————— projektowane linie kablowe SN
— — — projektowane linie kablowe nn

projektowane rury ochronne

istn. miejsca parkingowe przeznaczone dla
pojazdéw elektrycznych na czas fadowania

> proj. rozbudowa miejsc parkingowych

przeznaczonych dla pojazdéw elektrycznych
na czas fadowania

)] stupek ochronny montowany do podioza

Utwardzenie terenu (wg. odrebnego opracowania)

Catos$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Rysunki i opis stanowig integralng czes¢ projektu,
ktore nalezy rozpatrywac tgcznie.

R

,\‘b‘b proj. 3x CHMSV 24kV 50-150/PL

G RN | E7T 2024

P1509 2024 607

Searnsta Opolsk

EXSGED Sp. ro o,
Galluts 12, 40-954 Katowice

Peotoiedl weryties nr i
£ 20340026

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
CIFNBEI KADCRAVIS Ighalen pracy Jeoderyne  GILABAL 1 ETT 2034
Wyknnanca Ly . . EXIGED

<{’> exigeo Gobema 12
Zamesabnmlizag 000 | e —— — — —
Shkala mapy 1:500
Gmang Pragakow

denylkatr 16060 5111

Syt narwa PREYSIECZ
Narwe uldechs pragiokginpeh paskch 20005
wspazgdnych [— PL-EVRE2007-NH

Signklewics Dawid, 24256

Diziakali] ewidencyinale

193, 1196, 131, 122 133, 13

Kiprowrk prac

Dawid Sienidewicr upr. 24256

502 024

Dats ke

30220

Mg wykiuicza sig w lerenie innych, mewykazanych na anigisng) map wzadoed podziemyen, kidre
i By rplosione

ot i Zacy

Mapa mis mode shidy? do projekiowania budymidw w
ook iow budowianych w odegiosnl biszs b mwna 3 00m od gramicy neruchor

i bilFezg) fub rowng) i 4,00m aeaz inmych
mose!

Fikonanas alwiam magy nié b pepetedrons Lslaliaami dofyeicm dwankainych sidsbnods
gruniowych m&aimam‘:‘r frunty potiond . pnr.-:.;ch [ R e

Na obszarze opraconan'a obomgayle Mescowy Plan Zagnspodarowania Prasstrzennagn

proj. rura ochronna SRS@160
- przewiert sterowany, L=25 m

proj. stacja transformatorowa

istn. kabel o$wietleniowy
zmufowac i przesungc

proj. znak drogowy informacyjny

proj. rura ochronna SRS@160
- przewiert sterowany, L=35 m

proj. stacja tadowania DC4
proj. stacja tadowania DC3

3.60m

>< proj. ztacze kablowe ZCh
proj. stacja tadowania DC2 ><

proj. stacja tadowania DC1

istn. stacja tadowania (docelowo DC5)

- przebudowa linii zasilajacej
- demontaz istn. linii zasilajacej od ZCh

_— Watt Booster - Demontaz

X

N

proj. _rura ochronna SRS@160
- przewiert sterowany, L=13 m

S\
o

9
\'\
N5

(19\'5 projxXWrura ochronna/SRS@160 4
N - pkrewiert sterowany, L=11 ;{1,’1/
proj. 3x CHMSV 24kV 50-150/PL proj. rura ochronna SRS@160
>< - przewiert sterowany, L=60 m

X X

proj. rura ochronna SRS@160

- przewiert sterowany, L=27 m

proj. 3x CHMSV 24kV 50-150/PL

/

GEODWWNIO[‘W
( .~ /
_pisid skbidics

" Kirtwiadectwa 24256

proj. linia kablowa SN
NA2XS(F)2Y 70/16 , 12/20 kV
L=850/900 m

proj. linia kablowa SN
NA2XS(F)2Y 70/16 , 12/20 kV
L=16/36 m

GK.6640.1.677.2024

P.1609.2024.607

Starosta Opolsk

EXIGED 5p. z 0. 0
Gallusa 12, 40-594 Eatowice

Protokal weryfikacii nr 1
1 dnia 2024-02-26

\

\

#)

proj. stup z ukladem pomiarowym

/ X g

istn. stup HIST: 215/03/05 - OPC188266

- miejsce przyfaczenia

Sienkiewicr Dawid, 24256

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryine zgfoszenia pracy geodezyimel  GK.GB40 1.677.2024
Wikonawea N . A EXIGEQ
/> exigeo G
v 40-594 Katowice
zakresanyallm- — — — — — —
Skala mapy 1:500
Gimina Proszkiw Potwierdzam zgodno$¢ tresci mapy z oryginatem
identyfikator 160810 5.0111
Qbreb ewidencyjny
nagwa PREYSIECZ
Nezwa ullady prostokgtnych plaskich 200006
i wySohoSl PL-EVRE2007-NH
Driata(i) ewidencyina(s 1193, 1198, 131, 132, 133 134
— Y - @ STV PROVEKTOA INWESTOR:
Kierownik prag Dawrd Sienkiewicz upr. 24258 mGreen Way Polska Sp. z o.o. GreenWay Polska Sp. z o.0. »
vva ™ ul. tuzycka 3c, 81-537 Gdynia ul. tuzycka 3c, 81-537 Gdynia »
Dal‘an)d:nrlanl'a 23.02.2024 www.greenwaypolska.pl
N & N i A - w *d PROJEKTANT: NR UPR.: PODPIS: ZAMIERZENIE INWESTYCYJUNE: BRANZA:
-kt s wd el ykazanych na niniejszej urzqdzest podziemnyoh, kidre Budowa stacji tadowania pojazddw elektrycznych ELEKTRYCZNA

ile byty 2gloszone do imwentaryzaci

26.02. 2024

Mapa nie mode sluZyé do projekiowania budynkdw w | blizszey ub rowney ni 4,00m oraz inn|
a‘?ﬁmmﬂmwﬁ W %ﬁm blizsze) Tub rowney 3, mocrgfaﬁ."c’;f .mmgjmasm veh

Wykonanie ninisjszej mapy nie byl poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi ewenfusinych shizebnose!
gruntowych nmftz{a?q-;yt‘h grunly pofozone w granicach projakiowans .Ium[',q’r’.u

Ma obszarze opracowania obowiazuje Migiscowy Plan Zagospodarowania Przesirzennego

mgr inz. Mateusz Kaminski

POM/0111,/PWBE /23

DATA:
kwiecien 2025

mgr inz. Patryk Kwestarz

PROVEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPR.: PODPIS: LOKALIZACJA: SKNA REWZIA
MOP Przysi 1:500 2
mr inz. Krzysztof Polak  [SLK/0621/PWBE/22 rzysiecz R S
GWPL233_1 PZT
OPRACOMACY: R UPR: PODPIS: NAZWA RYSUNKU NR RYS:
Projekt Zamierzenia Inwestycyjnego F1.2




way.e

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych wraz z
NAZWA ZAMIERZENIA przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacja

BUDOWLANEGO:
transformatorowa SN/nn
BUDOWLANEGO:

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: Vil
160910 _5.0111.AR_4.363/1, 160910_5.0111.AR_4.289/1, 160910_5.0111.AR_4.290/1,
IDENTYFIKATORY 160910 _5.0111.AR_4.301/1, 160910_5.0111.AR_4.292/1, 160910 _5.0111.AR_4.241/1,
DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 160910_5.0111.AR_4.242/10, 160910_5.0111.AR_4.248/1, 160910 _5.0111.AR_2.130/1,
160910_5.0111.AR_2.129/1, 160910_5.0111.AR_2.128/1, 160910_5.0111.AR_2.126/2,
160910 _5.0111.AR_2.126/3, 160910_5.0111.AR_2.125/1, 160910 _5.0111.AR_2.124/1,
160910_5.0111.AR_2.123/3, 160910_5.0111.AR_2.122/1, 160910_5.0111.AR_2.121/1,
160910 _5.0111.AR_2.120/1, 160910 _5.0111.AR_2.119/3, 160910_5.0111.AR_2.119/6
NAZWA INWESTORA GreenWay Polska Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA: ul. tuzycka 3¢, 81-537 Gdynia

BRANZA ELEKTRYCZNA mgr inz. Mateusz Kaminski
PROJEKTANT: upr. bud. nr POM/0111/PWBE/23

BRANZA ELEKTRYCZNA mgr inz. Krzysztof Polak

PROJEKTANT
upr. Bud. Nr SLK/0621/PWBE/22
SPRAWDZAJACY: P / / /
OPRACOWAL: mgr inz. Patryk Kwestarz
(Branza catos¢)
DATA OPRACOWANIA: Luty 2026 r.
GreenWay Polska Sp. z o0.0. NIP: 5833195289 Sad Rejonowy Gdansk-Po6inoc, VIII Wydziat Gospodarczy
ul. Luzycka 3¢, 81-537 Gdynia, Polska KRS: 0000602098 Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON: 363635970
+48 58 325 10 77, greenwaypolska.pl BDO: 000423278 Kapitat zaktadowy: 5.000.000,00 PLN

office@greenwaypolska.pl
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Budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjq
transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
2|Strona
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CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowanego i niniejszego projektu architektoniczno-
budowlanego jest budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych wraz z przytagczem SN i
kontenerowa abonenckg stacja transformatorowa SN/nn z obstuga zewnetrzna.

Obiekt budowlany wg Prawa Budowlanego zaliczany jest do kategorii VIII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Kontenerowa stacja transformatorowa jest przystosowana do wspétpracy z siecig kablowg
lub kablowo-napowietrzng $redniego napiecia oraz siecig kablowg niskiego napiecia. Stacja
transformatorowa bedzie stacjg abonencka, przeznaczong dla potrzeb zasilania w energie
elektryczng stacji fadowania pojazdéw elektrycznych.

3.  UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Stacja bedzie modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajgcg sie z nastepujgcych
elementow:
— obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora;
fundament betonowy prefabrykowany — kablownia;
rozdzielnice SN i nn;
dach ptaski betonowy;
Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi SN i nN oraz do komory
transformatora. W scianie frontowej oraz drzwiach komory transformatora znajdujg sie otwory
wentylacyjne z zaluzjami zapewniajgcymi odpowiednie chtodzenie transformatora.

Obudowa stacji posiada w gornej czesci otwory wentylacyjne pokryte elementem
szczelinowym w postaci tasmy ppoz. PROMASEAL 2x2,5mm, ktéra petni funkcje
ognioochronnego zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych.

Wewnetrzna powierzchnia Scian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze
biatym. Kolory dla przedmiotowej stacji transformatorowe;j:

— zewnetrzna powierzchnia $cian — do ustalenia na etapie realizacji

— dach ptaski betonowy - do ustalenia na etapie realizacji

— stolarka drzwiowa — aluminiowa lakierowana - do ustalenia na etapie realizacji

— zaluzje — aluminiowe lakierowane - do ustalenia na etapie realizacji

Budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjq
transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Stacja transformatorowa

Dtugos$é [mm] 3760
Szerokos$¢ [mm] 2720
Wysokos¢ [mm]:
-z czescig fundamentowa 3740
- zdachem od powierzchni gruntu ~2840
Masa [kg]:

- obudowy 13500

- dachu betonowego 3200
Powierzchnia zabudowy: 10,3 m?
Kubatura zabudowy: 29,00 m3

Kolorystyka:
e dach: RAL: 9006
e stolarka stacyjna: RAL9006Elewacja: RAL9016

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Geotechniczne warunki posadowienia zostaty okreslone w oparciu o rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz.
463 z dnia 27 kwietnia 2012).

Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe:

Roboty ziemne obejmujgce budowe kontenerowej, prefabrykowanej stacji
transformatorowej, stacji tadowania samochoddéw elektrycznych, ziemnej sieci
elektroenergetycznej SN i nn, zostaty zaliczone do | kategorii geotechnicznej: ,c) wykopy do
gtebokosci 1,2m i nasypy do wysokosci 3m wykonywane zwfaszcza przy budowie drég, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociggow”.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe, grunty s3
jednorodne, zalegajgce poziomo nie wystepujg grunty stabonosne i nasypy niekontrolowane.

Warunki posadowienia:

Projektowane stacje tadowania samochodéw elektrycznych, przytagcze kablowe SN i nn,
budowa stacji transformatorowej SN/nn i infrastruktury technicznej, posadowiona bedzie w
warstwie geotechnicznej stanowigce dobre i no$ne podfoze gdzie:

e Zaprojektowanie odwodnien budowlanych: nie jest wymagane.

¢ Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych: nie
dotyczy, poniewaz projektowane obiekty budowlane nie sg zaliczone do budowli ziemnych.

e Zaprojektowanie barier lub ekrandéw uszczelniajgcych: projektowana linia
elektroenergetyczna SN i nn oraz stacja transformatorowa SN/nn i tadowarki nie wymagajg barier
ani ekrandéw uszczelniajgcych.

e Okreslenie nosnosci, przemieszczenn i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego:
Naprezenia nowoprojektowanej kablowej linii elektroenergetycznej SN i nn oraz

Budowa stacji fadowania pojazdow elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjg
transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
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prefabrykowana stacja transformatorowa nie wywotujg dodatkowych naprezen w gruncie. Teren
inwestycji nie lezy w rejonie osuwiskowym. Statecznos$¢ podtoza jest stabilna.

e Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w
roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego
z obiektami sgsiadujgcymi: Nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego
do podtoza gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania
projektowanej urzadzen z obiektami sgsiadujgcymi.

e QOcena statecznosci zboczy, skarp wykopdéw i nasypéw: Teren, na ktérym przeprowadzona
bedzie inwestycja nie zawiera skarp i zboczy zagrozonych osunieciem. Statecznos¢ wykopow
okreslasienal-1,2mp.p.t,.

e Wybdér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw i
nasypow: Inwestycja nie wymaga wzmacniania podtoza gruntowego ani tez stabilizacji zboczy i
nasypow.

e Ocena wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego: Woda
gruntowa w omawianym terenie do gtebokosci 2m nie wystepuje, nie przewiduje sie wzajemnego
oddziatywania wdd gruntowych na realizowany obiekt. Projektowana stancja transformatorowa
SN/nn jest zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnetrza przez zastosowanie gumowych
uszczelniaczy rozpreznych oraz izolacje podstawy farbami bitumicznymi.

e QOcena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobér metody oczyszczania gruntu:
W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podtoza gruntowego. Nie
przewiduje sie réwniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji, stad nie ma
koniecznosci jego oczyszczania. Na terenie przeznaczonym pod inwestycje i w sgsiedztwie brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7.  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy

8.  OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja nie ma wptywu na srodowisko naturalne oraz nie nalezy do przedsiewzieé,
o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja zaréwno na etapie realizacji jak i uzytkowania nie powoduje ograniczenia
uzytkowania terendéw sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez ochrone przed
pozbawieniem:

— dostepu do drogi publicznej;

Budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjq
transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
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mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkdéw tgcznosci;
dostepu do $wiatfa dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne;
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Spetnienie powyzszych w petni zapewnia poszanowanie wystepujgcych w obszarze obiektu,
uzasadnionych interesdw oséb trzecich zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i ich otoczenia.

Teren budowy bedzie zamkniety i wyraznie oznakowany. Do podstawowych obowigzkéw
kierownika budowy nalezy protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska
przyrodniczego.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

Nie dotyczy

12. INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Elementy wyposazenia stacji transformatorowej SN/nn z obstugg zewnetrzna:

transformator olejowy o mocy do 1250kVA,;
rozdzielnica SN;

rozdzielnica nn;

szafa telemechaniki;

instalacja oswietleniowa;

instalacja uziemiajaca.

Budowa stacji fadowania pojazdow elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjg

transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
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13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Klasyfikacji pozarowej projektowanej stacji dokonano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.1225).

Zgodnie z ww. Rozporzadzeniem, w dziale VI (,Bezpieczenstwo pozarowe”) stacje

rozdzielcze zaliczane sg do budynkdw grupy PM. Obliczanie gestosci obcigzenia oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru, oblicza sie wg wzoru:

Qq = 2=, 2987 M/

gdzie:

Qg — gestoscé obcigzenia ogniowego stacji transformatorowej, w [MJ/m?2]

n — liczba materiatéw palnych zgromadzonych w obudowie stacji, w [-]

F—11,25m? - powierzchnia rzutu poziomego obudowy stacji, w [m2]

Gi — 700kg - masa poszczegdlnych materiatdw palnych zgromadzonych w stacji, w [kg];

Q. — 48 MJ/kg - ciepto spalania poszczegdlnych materiatéw palnych zgromadzonych w
stacji, w [MJ/kg]

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qd dla projektowanej stacji transformatorem z
transformatorem olejowym o mocy 1250kVA wynosi Q; < 4000MJ/m?

Budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjq
transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
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14. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 z pdzn. zm.), oSwiadczam, ze niniejszy

projekt zagospodarowania terenu pt.:

Budowa stacji fadowania pojazdéw elektrycznych wraz z przytagczem

elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacja transformatorowg SN/nn

zlokalizowanej w:

MOP Przysiecz

jest kompletny oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inZ. Mateusz Kaminski mgr inZ. Krzysztof Polak
upr. bud. nr POM/0111/PWBE/23 upr. bud. nr SLK/0621/PWBE/22
"~ (podpis projektanta) (podpis projektanta sprawdzajacego)

Budowa stacji fadowania pojazdow elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjg
transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
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15. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Umieszczono w tomie IV. Zatgczniki projektu budowlanego.

16. CZESC RYSUNKOWA

- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.

- rys.
- rys.

B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5

B2
B3

Stacja transformatorowa — rozmieszczenie urzadzen
Stacja transformatorowa — Elewacje

Stacja transformatorowa — Przepusty i Uziemienie
Stacja transformatorowa — Widoki rozdzielnic

Stacja transformatorowa — Montaz anteny

Widok projektowanego stanowiska stupowego
Posadowienie projektowanej stacji DC

Budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjq

transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
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. - Budowa stacji tadowania pojazddw elektrycznych ELEKTRYCZNA
mqr inz. Mateusz Kaminski  |POM/0111/PWBE/23 ! pel yeay DATA:
kwiecien 2025
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPR.: PODPIS: LOKALIZAGIA: SKALA REWZIA
. MOP Przysiecz - 1
mgr inz. Krzysztof Polak  |SLK/0621/PWBE/22 R PROL: STADIM
GWPL233_1 PW
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OPRACOWUJACY:

mgr inz. Patryk Kwestarz

Stacja transformatorowa — Widoki rozdzielnic
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wysokese mantazu h~3,2m,

wprowadzenie kabli do

qr. 240mm,

kable sygnatowe wprowadzi¢ do proj.
ztacza przez przepust w czesci
fundamentowej stacji w rurze osfonowej

stacji uszczelni¢c

widok anteny

Antena dookdina

Uchwyt_mocujgcy 44— 60mm]

dfawnica do wprowadzenia kabli]

WYKAZ ELEMENTOW:

— ANTENA QuOmni MIMO 2x2 L=10m, do RUTXQ9

— WYSIEGNIK ¢44—-60mm, 350x1000,

— kable sygnatowe L=10m (dostarczane z anteng),

wykona¢ petle przed wprowadzeniem do budynku)

— rurka elektronstalacyjna, L=3m, #25mm

5 — LgY6mm?

UWAGA:

przykfadowym.

1 kpl.
1 kpl.

1 kpl.

6 ztgcze RCh z aparaturg EMS (przyktadowa lokalizacja):

rozporowych. Przedstawione miejsce montazu wysiegnika jest

Wysiegnik uziemi¢ do szyny uziemiajacej stacji — LgY25mm?

Wysiegnik mocowac¢ do elewacji stacji transformatorowej na kotkach

JEDNCSTYKA PROJEKTOWA:
GreenWay Polska Sp. z o.0.

way@ Ul tuzycka 3¢, 81-537 Gdynia

www.greenwaypolska.pl

INWESTOR:

GreenWoy Polska Sp. z o.o.
ul. tuzycka 3c, 81-537 Gdynio, Palska

PROJEKTANT: NR UPR: PODPIS:

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:

mgr inz. Patryk Kwestarz

Stacja transformatorowa — Monaz antetny

BRANZA
mgr inz. Mateusz Kaminski  |POM/0111/PWBE/23 Budowa stocji tadowania. pojozdGw elektrycznych DATA A
kwiecien 2025
PROJEKTANT SPRAWDZAKCY: R UPR: PODPIS LOKALZAGIA: KA REWZA
. MQP Przysiecz - 1
mgr inz. Krzysztof Polok  |SLK/0621/PWBE/22 NR PROL: STADIUM
GWPL233_1 Pw
OPRACDVLIALY: R UPR: PODPIS NAZWA RYSUNKU: R RYS.
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PROVEKTANT: NR UPR: PODPE: ZAVIERZENE INWESTYCYINE: BRAA
i i iazd6 ELEKTRYCZNA
mgr inz. Mateusz Kaminski [POM/0111/PWBE/23 Budowa stacji tadowania. pojozdow elektrycznych DATA:
kwiecien 2025
PROJEKTANT SPRANDZAIACY: NR UPR: PODPS: LOKALIZACJA: SKALA REWZA
MOP Przysi - 2
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widok
od miejsca parkingowego

(A)
od strony
parkingu @
o
/] miejsce —
parkingowe >
L] Y4 LA/ / /.
0,05 0,54__
0,64
kraweznik obnizony w catosci 1
lub w miejscu tadowarki w celu
dostepu do tytu tadowarki \
B~
1) - Fundament kompozytowy i
2) - ptyta fundamentowa a/
3) - stacjatadowania DC
4) - rura ostonowa @160mm 2 — 4
a) - wyswietlacz A

UWAGA:

Wysokos¢ montazu tadowarki na fundamentcie nad powierzchnig grunty (wielkos¢ Y) nalezy

dopasowac na etapie budowy z uwzglednieniem wysokosci istniejgcego zagospdarowania,
a w szczegolnosci wysokos$ci kraweznikéw

ﬂ’ P INWESTOR:
P GreenWay Polska Sp. z o.o0. GreenWay Polska Sp. z o.0. g
WOALLT . tuzcke 3c 81-537 Gaynio ul. Luzycka 3c, 81537 Gdynio, Polska -
www.greenwaypolska.pl
PROJEKTANT: NR UPR.: PODPIS: ZAMIERZENIE INWESTYCYJUNE: BRANZA:
Budowa stacji fadowania pojazdow elekt h ELEKTRYCZNA
mgr inz. Mateusz Kamifiski |POM/0111/PWBE/23 ucowa stacji Jadowania pojazdbi elexdrycznyc o
kwiecien 2025
PROVEKTANT SPRADZAJACY: NR UPR: PODPIS: LOKALIZACIA: SKALA REWZJA
MOP Przysiecz 1
mgr inz. Krzysztof Polak SLK/0621/PWBE/22 ye! NR PROL: STADIN
GWPL233_1 PW
OPRACONUUACY: NR UPR: PODPIS: NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
mgr inz. Patryk Kwestorz Posadowienie projektowanych stacji DC B3




way.e
IV. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych wraz
BUDOWLANEGO: z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacja
transformatorowg SN/nn

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: MOP Przysiecz

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: viil
160910 _5.0111.AR_4.363/1, 160910 _5.0111.AR_4.289/1, 160910 _5.0111.AR_4.290/1,
160910_5.0111.AR_4.301/1, 160910_5.0111.AR_4.292/1, 160910_5.0111.AR_4.241/1,
IDENTYFIKATORY 160910_5.0111.AR_4.242110,  160910_5.0111.AR_4.248/1,  160910_5.0111.AR_2.130/1,
DZIALEK 160910_5.0111.AR_2.129/1,  160910_5.0111.AR_2.128/1,  160910_5.0111.AR_2.126/2,
EWIDENCYJNYCH: 160910 _5.0111.AR_2.126/3, 160910 _5.0111.AR_2.125/1, 160910 _5.0111.AR_2.124/1,
160910_5.0111.AR_2.123/3, 160910 _5.0111.AR_2.122/1, 160910 _5.0111.AR_2.121/1,
160910_5.0111.AR_2.120/1, 160910_5.0111.AR_2.119/3, 160910_5.0111.AR_2.119/6

NAZWA INWESTORA GreenWay Polska Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA:  ul. tuzycka 3¢, 81-537 Gdynia

SPIS ZAWARTOSCI: 1. Uprawnienia projektantéw i projektantdw sprawdzajacych ........ str. 2

2. INFOrMACja BIOZ ....uuveeeieeeeeiciiieeeeee ettt e e e e str. 7
3. Umowa 0 przytgczenie do Si€Ci ......ccovevurreeeeeeeeieiccirrreeeeeeeeeeennne, str. 10
4. Warunki przytgCzeniowe .......ccccvveveeieeeieiiiieeeeee e str. 18
5. Karta Katalogowa Alpitronic HYC400 ........cceceeeevvivinieeeeeeeeeeiennnnee str. 21
6. Uzgodnienie uktadu pomiaroWego .......ccceeeeeeeievccvreeeneeeeeeeeennnne, str. 23
A | b TP str 24
8. Projekt Techniczny branzy drogoWej .........eeeeeeevvccvreeeeeeeeeeencnnnnee. str. 29

GreenWay Polska Sp. z 0.0. NIP: 5833195289 Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc, VIII Wydziat Gospodarczy

ul. kuzycka 3¢, 81-537 Gdynia, Polska KRS: 0000602098 Krajowego Rejestru Sadowego, REGON: 363635970

+48 58 325 10 77, greenwaypolska.pl BDO: 000423278 Kapitat zaktadowy: 5.000.000,00 PLN

office@greenwaypolska.pl
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1. Uprawnienia projektantow i projektantow sprawdzajacych

Gdansk, dnia 19 czerwca 2023 r.

sygn. akt. 101/POM/OKK/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (1. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Mateusz Kaminski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 13.07.1996 r. w Wigcborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0111/PWBE/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Budowa stacji tadowania pojazdow elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowa stacjq
transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
2|Strona
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Pan Mateusz Kaminski upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z treseig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U, 22023 r. poz. 775 z¢ zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej/Komisji Kwalifikacyjnej:

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mz?cin}rzyﬁski

Otrzymujy:

1.Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Gltéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Budowa stacji fadowania pojazdow elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjg
transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
3|Strona
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-45T-ZMA-X3) *

Pan Mateusz Kamiriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0193/23

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-15 14:32:57 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie) Okregowej Izby |r12",,rnlerc'rw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczrmym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicinej opatrzone
berpiecenym podpisem elekironicenym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg rdwnowaine pod wegledem skuthde
prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoreczrymi.)

* Weryfikacie poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomoca numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujgc sie 7 biurem wiasciwej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

Budowa stacji tadowania pojazdow elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowa stacjq
transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
4|Strona
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S LASKA
OKREGOWA
ik & B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OXREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt SLK/IOKK/7131.7132/062122 DECYZJA Katowice, dnia 16 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, an. 13, art. 14 ust, 1 pkt 4c, ant. 158 ust,
1, art, 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz U. 2021 r, poz. 23561, z pé2n. zm )
oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r, 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. 2019 r., poz. 1117, ze 2m. Dz U. 2022 r., poz. 1587),
PO ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Polak
mgr inz eloktrotechniki
ur. dnia 15 czerwca 1988 r. w Rudzie Siaskiej

wwmwmwummmwnwmm
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien
- WMM&MMMW:MM

tbd w urzadzenia elektryczne | elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | ramwajowe
sieci trakcyjne, secl trakcyjne metra, wraz 2 instalacjami | urzadzeniami lechnicznymi zashania, w tym
kolejowe), trolejbusowe] | tramwajowe] sieci trakcyjne], sioci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania

rozjazdow,

-~  sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych | technicanych w zakresie uzyskane| specjainodol
Oraz sprawowanie Nadzon autorskiego,
MMWMMMVWMW
Kerowanie wytwarzaniem konsirukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzdr | kontrols techniczna
wytwarzania tych elementow,

~  wykonywanie nadzory inwestorskiego,

< sprawowanie kontrol techniczne) utrzymana oblekiow budowlanych z zastrzezenem ant 62 ustawy Prawo budowiane.

UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postgpowania kwallfikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci

procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
mwmwmm
Od ninlejszej decyzj stuty prawo odwolanis do Krajowej Komisj Polskiej I1zby Intyrierow
Budownictwa w Warszawle 28 posrednictwem Okrggowej Komisyi Kwalfikacyjnej w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jof dorgczena.

Zgodrie 2 art. 1278 kp.a, w trakcie biegu lerminu do wriesienia odwolania strons mode 2rzec siy prawe do
wiiesienia odwolania wobec organu administracy publicznej, kidry wydal decyzje (§ Okrpgowej Komisj
Kwalfikacyjnef Slgskiej Okrpgowe 2by In2ynierdw Budownictwa). W takim wypadku, 2 dniem dorgczenia organowl
odwiadczonia 0 2r7eczeniu S prawa do wrnesienia odwolania przez ostainig ze stron postgpowania, decyzja staje
sig ostatoczne | prawomocna. Informuje sig ponadio, 20 jetell w wyniku ziotenia odwiadczenia o zrzeczeniu siy
odwolania decyzja uzyska przymioly ostatecznodc | prawomocnodol - zamyka 10 rownie? droge do zaskarzenis je)
do sqdu administracyynego

-——

Oy P Wl - //;:;mym
: o e\
3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego/ /= "2 ) mor ink. Franciszek
za pomoca systemu e-CRUB | TOREE ) zA/; V%
4 a/a \ \ . et / ot §
\\,‘ ey ,-'/ : TS24 i 36/;;/)/.'«
. » 4
———— int. Zbigniew Merisz
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I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

SLK-23R-3X7-719 *

Pan Krzysztof Polak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2748/23

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

* Wenyfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomoca numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa wwaw.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biuremn wiadciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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2. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

IDENTYFIKATORY
DZIAtEK

EWIDENCYJNYCH:

NAZWA INWESTORA
ADRES INWESTORA:

PROJEKTOWAL:

DATA:

Budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych wraz z

przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowa stacja

transformatorowg SN/nn

MOP Przysiecz

VI

160910_5.0111.AR_4.363/1,  160910_5.0111.AR_4.289/1,

160910_5.0111.AR_4.301/1, 160910_5.0111.AR_4.292/1,
160910_5.0111.AR_4.242/10, 160910_5.0111.AR_4.248/1,
160910_5.0111.AR_2.129/1, 160910_5.0111.AR_2.128/1,

160910_5.0111.AR_2.126/3,  160910_5.0111.AR_2.125/1,
160910_5.0111.AR_2.123/3,  160910_5.0111.AR_2.122/1,
160910_5.0111.AR_2.120/1,  160910_5.0111.AR_2.119/3,

GreenWay Polska Sp. z 0.0.
ul. tuzycka 3¢, 81-537 Gdynia

mgr inz. Mateusz Kaminski
POM/0111/PWBE/23
zam. ul. tuzycka 3c, 81-5637 Gdynia

Luty 2026r.

160910_5.0111.AR_4.290/1,
160910_5.0111.AR_4.241/1,
160910_5.0111.AR_2.130/1,
160910_5.0111.AR_2.126/2,
160910_5.0111.AR_2.124/1,
160910_5.0111.AR_2.121/1,
160910_5.0111.AR_2.119/6
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Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji

Zgodnie z zakresem projektu wykonawczego, zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot dla
catego zamierzenia budowlanego obejmuje: prace przygotowawczo-organizacyjne,
wykopy pod kable i fundamenty, utozenie linii kablowych, latarni oswietleniowych, stacji
transformatorowych, montaz zigczy kablowych i tadowarek, wykonanie podtgczen
przewodéw pod urzadzenia (tadowarki i zlgcza oraz rozdzielnice stacji
transformatorowych), odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, wykonanie podtgczeh do
istniejgcej instalacji, wykonanie prac pomiarowych. Kolejnos¢ realizacji prac moze
odbywac sie w roznej kolejnosci i wynikaé z przyjetej technologii i dostaw materiatow.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Infrastruktura podziemna i naziemna w poblizu oraz na terenie dziatek.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Lokalizacja sktadowania materiatbw budowlanych i narzedzi oraz maszyn musi
umozliwiaC bezkolizyjne uzytkowanie drég dojazdowych | ciggow pieszych,
niezabezpieczone przejscia, drabiny, rusztowania, pozostawione materiaty i narzedzia,
instalacje elektryczne placu budowy, spadajgce i wystajgce elementy w trakcie
prowadzenia robét montazowych, sgsiedztwo ulicy, parkingu oraz drég dojazdowych,
istniejgca infrastruktura podziemna oraz naziemna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia

Skala Rodzaj zagrozenia Czas wystgpienia
srednia prace ziemne podczas uktadania linii kablowej
. . I od rozpoczecia robot
Srednia praca z elektronarzedziami . ..
do czasu utozenia instalacji
praca na wysokosci podczas montazu oprawy
wysoka o o . .
upadek z wysokosci odwietleniowej lampy
- podczas uruchamiania instalacji oraz
wysoka porazenie prgdem . o
wykonywania pomiarow
. . . podczas wykonania robot
niska przygniecenie

roztadunkowych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy (o ile jest wymagany
przepisami) zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu pracownikow polegajgcego
na wskazaniu i omowieniu miejsc niebezpiecznych, omoéwieniu zakresu prac i sposobu ich
realizacji. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage pracownikOw na przestrzeganie przepisow
BHP. Nalezy wymienic i sprawdzi¢ dostepnos¢ srodkéw ochrony na wypadek: porazen
prgdem elektrycznym, poparzen, mechanicznych uszkodzen ciata. Nalezy wskazac¢ drogi
ewakuacyjne, wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za asekuracje, przypomnieé
podstawowe zasady BHP, numery telefonéw do stuzb ratowniczych.

Budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjq
transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
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Ponad to, do prac mozna skierowaé pracownikéw:

o przeszkolonych w zakresie bhp

e posiadajgcych aktualne zaswiadczenia lekarskie potwierdzajgce zdolnos¢ zdrowotng
do wykonywania tych prac

e posiadajgcych dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne eksploatacyjne branzy
elektrycznej (dotyczy prac fgczeniowych)

e zapoznanych z wystepujgcym ryzykiem zawodowym, instrukcja bezpiecznego
wykonywania robot, wystepujgcymi pracami szczegolnie niebezpiecznymi, instrukcjami
obstugi maszyn i urzgdzen technicznych, instrukcjami postugiwania sie sprzetem
ochrony indywidualnej, instrukcja o udzielaniu pomocy w razie wypadku

Przed samym dopuszczeniem do prac pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu

stanowiskowego zgodnie z wczesniej opracowanym programem. Fakt zapewnienia

pracownikom szkolenia stanowiskowego nalezy udokumentowac.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wymagania szczegodtowe w zakresie organizaciji miejsca pracy, ochrony przed dostepem
osb6b postronnych do stanowisk pracy nalezy okresli¢ zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych”. Ponad to:
e prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami BiHP przy zastosowaniu

odpowiednich narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego,
e prace na wysokosci nalezy wykonac co najmniej w dwie osoby,
¢ robdt nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
e bezpieczng i sprawng komunikacje do obiektu zapewnia droga publiczna,
e pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej

jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw.
Nalezy skontrolowa¢ waznos$¢ swiadectw kwalifikacji, uprawnien oraz zaswiadczen
lekarskich dopuszczajgcych pracownikow do prowadzenia okreslonych robét
budowlanych. Przed przystgpieniem do realizacji robot, kierownik budowy (o ile jest
wymagany przepisami) jest zobowigzany do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzgdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy badz inna osoba sporzadzajaca plan BIOZ (o ile jest wymagany
przepisami), opracowany na podstawie niniejszej ,,Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia” powinien zweryfikowa¢ liste przewidywanych zagrozen w oparciu o
zaktadany harmonogram prowadzenia robét i powinien potwierdzi¢ lub wykluczyé
zaistnienie wymienionych zagrozen, a takze uzupetni¢ powyzsza liste o niewymienione
na niej zagrozenia przewidywane przez nadzér budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na
obecnym etapie.

Budowa stacji fadowania pojazdow elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjg
transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
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3. Umowa o przylaczenie do sieci

Umowa nr UP/036984/2023/003R02
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

TAURON Dystrybucja S.A.
pomiedzy:
Przylaczany Podmiot: TAURON Dystrybucja:
GreenWay Polska Sp. z 0.0. TAURON Dystrybucja S.A.
NIP: 5833195289
Adres:

Adres: ) ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakow,

4 f,uzyg,/(a 3cC
b’-’{'— 53 ? 613“0/’4
Telefon: 786 940 177

Adres korespondencyjny:
Oddziat Opole / Wydziat Przylaczen,
45-047 Opole

Adres korespondencyjny: / ul. Waryriekiego 1
v ;

B+464-Gdynia— £/~ 52

'&ka .}C

DY 4 Wpisana do KRS prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla

Krakowa Srédmieécia X| Wydziat Gospodarczy
KRS: 0000073321;

NIP: 6110202860;

REGON: 230179216;

kapital zakladowy: 560 467 130,62 zi;
kapitat wptacony: 560 467 130,62 zi;

Infolinia: 32 606 0 616
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A. jest ,duzym przedsigbiorcg”
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 8 marca 2013 r,
o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom

w transakcjach handlowych.

zwanych rowniez dalej Stronami, zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

. Przedmiotem Umowy jest przytaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja stacji tadowania, zwanej dalej
Obiektem, ktory jest zlokalizowany w miejscowosci: 46-060 Przysiecz z mocg przylaczeniowa:
etap | — 450,0 kW
etap Il — 1 200,0 kW A00 cagl)
przy planowanym docelowym poborze energii elektrycznej w ilosci 56,0 kWh rocznie, zaliczonym do Il grupy
przytaczeniowej.

. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie warunkéw przylaczenia z dnia: 2023-05-19 znak:
WP/036984/2023/003R02 i ich aktualizacji z dnia 2023-08-31, stanowigcych zatacznik do niniejszej Umowy, zwanych
dalej Warunkami przylgczenia.

. Miejsce lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zostalo okreslone w pkt IA 4 b) Warunkow przytaczenia.

. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych migedzy TAURON Dystrybucja i Przylaczanym
Podmiotem zostalo okreslone w pkt IA 2 b) Warunkéw przylgczenia.

. Zakres niezbednych prac dla przylaczenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikajacy z Warunkoéw przylgczenia, obejmuje:

5.1. Po stronie TAURON Dystrybucija: prace okreslone w pkt IA 3 ETAP | a) i b) oraz IA 3 ETAP Il a) i b)Warunkow
przytgczenia,

5.2. Po stronie Przylaczanego Podmiotu: prace okreslone w pkt IA EATP | 3 ¢) oraz IA EATP Il 3 c)Warunkow
przylaczenia.

. Przylaczany Podmiot o$wiadcza, ze posiada tytut prawny do korzystania z Obiektu, ktérym jest: uzytkowanie oraz, ze
do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie nastapily zadne zmiany w tytule prawnym w stosunku do stanu ujawnionego
w dokumencie przediozonym wraz z wnioskiem o okreslenie warunkow przyltaczenia. Ponadto, Przytaczany Podmiot
o$wiadcza, ze nadmieniony tytul prawny upowaznia go do dokonania czynnosci prawnych zwigzanych z przytaczeniem

Strona-tz 8-UP/036984/2023/003R02
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Obiektu do sieci TAURON Dystrybucja, o ktérych mowa w §2.
7. Przylaczany Podmiot oswiadcza, ze pestada/nie posiada (skreslic niepotrzebne) status duzego przedsiebiorcy
w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych.
§2
Podstawowe obowigzki Stron w procesie realizacji przytaczenia:
1. TAURON Dystrybucja zobowigzuje sie do:

1.1. opracowania, zgodnie z Warunkami przylgczenia, dokumentacji techniczno-prawnej oraz do uzyskania
niezbednych decyzji administracyjnych, w tym decyzji wymaganych zgodnie
z ustawg - Prawo budowlane, zezwalajacych na budowe sieci elektroenergetycznych opisanych w §1 ust. 5 pkt 5.1
lub zgtoszenia wiasciwemu organowi, zgodnie z ustawa — Prawo budowlane,

1.2. zrealizowania prac okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.1,

1.3. przeprowadzenia wymaganych préb i odbioréw w zakresie zrealizowanych prac okreslonych w §1 ust, 5 pkt 5.1,

1.4. przeprowadzenia sprawdzenia urzadzen elektroenergetycznych i instalacji Przylaczanego Podmiotu okreslonych
w§1 ust. 5 pkt 5.2, w zakresie zgodnoéci z Warunkami przylaczenia. Sprawdzenie moze odbyC si¢ poprzez
weryfikacje¢ dokonanego zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia,

1.5. przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych i instalacji Przylaczanego Podmiotu do sieci TAURON
Dystrybucja.

2. Przylaczany Podmiot zobowiazuje sie do:

2.1. wykonania wtasnym kosztem i staraniem instalacji elektrycznej w Obiekcie oraz urzgdzeri elektroenergetycznych
i instalacji od Obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w Warunkach przytaczenia, w terminie okreslonym w §3 ust. 2,

2.2. opracowania dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie instalacji elekirycznej w Obiekcie oraz urzgdzeri
elektroenergetycznych i instalacji od Obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnoéci zgodnie z Warunkami
przylgczenia,

2.3. nieodplatnego udostgpnienia TAURON Dystrybucja lub dzialajacego w imieniu TAURON Dystrybucja
wykonawcy, posiadanej nieruchomosci do celéw i w zakresie niezbednym do budowy sieci i przylaczy zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy,

2.4. informowania TAURON Dystrybucja o wszelkich okoliczno&ciach moggcych doprowadzi¢ do naruszenia terminu
okreslonego w §3 ust. 2, a na wezwanie TAURON Dystrybucja przediozenia w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania - deklaracji, okreslajacej termin gotowosci Obiektu do przylaczenia. W przypadku niedostarczenia
deklaracji, TAURON Dystrybucja moze wstrzymac realizacie swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Przylaczanego Podmiotu do czasu otrzymania deklaracii,

2.5. przediozenia .Zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia® zwanego dalej “Zgloszeniem®, wraz z wymaganymi
zatgcznikami, w tym:

2.5.1. przediozenia kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do przeprowadzenia przez TAURON
Dystrybucja sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z warunkami przylaczenia urzadzen
elekiroenergetycznych i instalacji Przylaczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2,

do tego Zgloszenia nie pozniej niz 14 dni przed terminem podanym w §3 ust.2. Druk Zgloszenia jest dostepny na

stronie www.tauron-dystrybucja.pl,

2.6. usunigcia w wyznaczonym terminie usterek wskazanych w protokole sprawdzenia przylaczanej instalacii, jezeli
takowe zostang stwierdzone,

2.7. opracowania instrukcji wspolpracy ruchowej urzadzen, instalacji i sieci Przytaczanego Podmiotu z TAURON
Dystrybucja i przediozenia jej projektu TAURON Dystrybucja nie pézniej niz 30 dni przed terminem podanym
w §3 ust. 1. Niezwlocznie po otrzymaniu projektu instrukcji wspéipracy ruchowej TAURON Dystrybucja moze
wnie$é¢ uwagi do przedstawionego projektu w razie jego niezgodnosci z obowigzujacymi zasadami ruchu
i eksploatacji sieci TAURON Dystrybucja, a zwlaszcza wowczas gdyby zaproponowane przez Przylaczany
Podmiot zasady wspolpracy prowadzityby do naruszenia zasady réwnego traktowania odbiorcow. Uwagi TAURON
Dystrybucja majg wigzacy charakter dla Przylaczanego Podmiotu i winny zosta¢ wprowadzone do projektu w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania uwag,

2.8. uzgodnienia z TAURON Dystrybucja projektu instalacji odbiorczej do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii
elektrycznej, w tym typu i lokalizacji tego ukiadu, w zakresie zgodnoéci z warunkami przytaczenia. Niezwlocznie po
otrzymaniu projektu instalacji odbiorczej do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego TAURON Dystrybucja moze
wnies¢ uwagi do przedstawionego projekiu w razie jego niezgodnosci z obowigzujacymi zasadami ruchu
i eksploatacji sieci TAURON Dystrybucja, azwlaszcza wowczas gdyby zaproponowane przez Podmiot
Przylaczany zasady wspolpracy prowadzilyby do naruszenia zasady rownego traktowania odbiorcow. Uwagi
TAURON Dystrybucja maja wigzacy charakter dla Przytaczanego Podmiotu i winny zosta¢ wprowadzone do
projektu w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania uwag.

§3
1. Realizacja przylgczenia Obiektu nastgpi w terminie do:
etap | - 2024-10-01
etap Il - 2026-12-31

z zachowaniem postanowiert Harmonogramu przylgczenia, stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, z zastrzezeniem
ustepow ponizszych.
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2. Przylaczany Podmiot zobowigzany jest do wykonania prac okreSlonych w §1 ust.5 pkt. 52. Umowy w terminie
do.

etap | — 2024-09-17
etap Il - 2026-12-17.

3. Termin wskazany w ust. 1, oraz terminy wskazane w Harmonogramie przytgczenia zostang przez TAURON Dystrybucija
dochowane, jezeli Przytaczany Podmiot wykona wszystkie obowigzki, od ktorych zalezy wykonanie przytgczenia zgodnie
z Harmonogramem przylgczenia.

4. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w ust. 1 lub terminow wskazanych w Harmonogramie przylgczenia,
TAURON Dystrybucja wezwie Przylaczany Podmiot na piémie, wyznaczajgc dodatkowy termin do wykonania
obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, z zagrozeniem, ze po jego bezskutecznym uplywie bedzie uprawniony do
odstapienia od Umowy. W takiej sytuacji termin realizacji przylaczenia moze ulec przesunigciu odpowiednio o czas
wyznaczony na realizacjg obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 oraz o czas uzasadniony mozliwosciami organizacyjnymi
TAURON Dystrybucja wzwigzku ze zmienionym harmonogramem prac, a zwlaszcza w zwigzku z koniecznoscia
wykonania innych uméw o przytaczenie w terminie.

5. Strony akceptujg, iz termin realizacji przylaczenia, wskazany w ust. 1, oraz terminy okreslone w Harmonogramie
przylaczenia, zostaly okreslone przy zalozeniu, ze uzyskanie tytulu prawnego upowazniajgcego do wejécia na
nieruchomos¢ osoby trzeciej | prowadzenia prac, ktérych wykonanie warunkuje realizacje przylgczenia, nie bedzie
wymagato wdrozenia postepowar administracyjnych, sgdowo-administracyjnych lub cywilnych (w tym, zmierzajgcych do
uregulowania stanu prawnego nieruchomosci).

6. W przypadku zaistnienia potrzeby wdrozenia postepowan administracyjnych, sadowo-administracyjnych lub cywilnych,
o ktérych mowa w ust. 5, a w szczegdlnosci w przypadku braku zgody wiascicieli lub uzytkownikéw wieczystych
nieruchomoséci — na ustanowienie na rzecz TAURON Dystrybucja stuzebnosci przesylu na nieruchomosciach (ktére to
stuzebnosci sg konieczne w celu realizacji przylgczenia) — w zakresie niezbednym do przylaczenia instalacji
Przylaczanego Podmiotu, pomimo proponowania przez TAURON Dystrybucja wynagrodzenia z tytulu ustanowienia
odptatnej sluzebnosci przesylu na warunkach rynkowych, termin realizacji przytaczenia ustalony wust. 1,
z uwzglednieniem ust. 3 oraz ust. 4, ulegnie przesunieciu o czas trwania tego postepowania, przy czym TAURON
Dystrybucija dolozy nalezytej starannosci w celu jak najszybszego zakoniczenia postepowania.

7. Termin realizacji przylaczenia moze ulec przesunigciu o okres, w ktorym realizacja przytaczenia nie bedzie mozliwa albo
bedzie istotnie utrudniona wskutek dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli Stron, ktéremu nie mozna bylo sig przeciwstawi¢. O wystapieniu okolicznoéci, wskazanych w ust, 5 lub ust. 6,
TAURON Dystrybucja zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Przylaczany Podmiot na pi$mie ze wskazaniem
prognozowanego okresu, o jaki realizacja przytaczenia moze ulec przesunigciu.

8. O zakorczeniu postgpowan, o ktorych mowa w ust. 5 lub ust. 6, TAURON Dystrybucja zobowigzany jest niezwlocznie
zawiadomi¢ Przylgczany Podmiot na pismie, ze wskazaniem nowego terminu realizacji przylaczenia,

9. Umowa stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych ibudowlano — montaZzowych, na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie.

§4

1. Wysoko$é¢ oplaty za przytaczenie oraz zasady jej wyznaczania okres|a zalacznik do niniejszej Umowy Kalkulacja opiaty
za przylgczenie”.

2. Oplate za przylgczenie do sieci ustala sig w oparciu o Taryfe dla energii elekirycznej w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. aktualng na dzieri przygotowania projektu Umowy oraz stawki podatku od towarow
i uslug aktualne na dzien przygotowania projektu Umowy. W razie zmiany stawek podatku od towaréw i ustug - wysoko§¢
oplaty za przylaczenie ulegnie odpowiedniej zmianie.

3. Przylaczany Podmiot wniesie oplate za przylaczenie na podstawie faktury VAT wystawionej przez TAURON
Dystrybucja. Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru po wykonaniu prac okreslonych w §1
ust. 5 pkt 5.1,

4, Zadate sprzedazy dla optaty za przylaczenie uznaje sie date sporzadzenia protokolu odbioru prac, okreslonych w §1 ust. 5
pkt 5.1.

5. Naleznoéé nalezy regulowaé na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

Za date zapiaty uznaje si¢ date uznania rachunku bankowego TAURON Dystrybucja.

7. TAURON Dystrybucja o$wiadcza, ze rachunek bankowy, ktory zostanie wskazany na fakturze dla celéw rozliczen
w ramach wykonania Umowy, jest (albo najpdzniej w chwili wystawienia faktury bedzie) zawarty — jako numer rachunku
rozliczeniowego TAURON Dystrybucja wskazany w zgloszeniu identyfikacyjnym lub zgloszeniu aktualizacyjnym i
potwierdzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa —
w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (,biala lista podatnikéw VAT").

8. Aktualna taryfa zatwierdzana jest przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i publikowana w Biuletynie Urzgdu Regulaciji
Energetyki. Taryfa dostepna jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

9. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych TAURON Dystrybucja ma prawo do naliczenia i dochodzenia
odsetek ustawowych.

o

§5
1. Koordynacje realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ze strony TAURON Dystrybucja prowadzi¢ bedzie Klyk Waldemar
nr telefonu 77 889 96 39, mail Waldemar. Klyk@tauron-dystrybucja.pl.
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2. Ze strony Przylaczanego Podmiotu upowaznionym/a do udzielania i ofrzymywania informacji dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy jest

§6

1. Przewidywany termin zawarcia przez Przylaczany Podmiot umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne)
lub umowy kompleksowej okresla sig na 14 dni od daty realizacji przedmiotu Umowy, okreslonej w §3 ust. 1.

2. Niniejsza umowa jest zawarta w celu umozliwienia dostarczania energii elektrycznej Przylaczanemu Podmiotowi na
podstawie umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji energii elektrycznej i umowy sprzedazy lub na postawie umowy
kompleksowej. Niniejsza umowa jednak nie zastgpuje ww. umow.

3. Strony ustalajg, ze Przytaczany Podmiot zawrze z TAURON Dystrybucja umoweg o $wiadczenie ustug dystrybucii energil
elektrycznej i umowe sprzedazy ze sprzedawcg lub umoweg kompleksowg ze sprzedawcy (obejmujgcy takze swiadczenie
ustug dystrybucji energii elektrycznej przez TAURON Dystrybucija) w terminie o ktérym mowa w ust. 1, przy czym termin
ten ulegnie przesunigciu w razie zmiany daty realizacji przedmiotu Umowy stosownie do postanowien §3 Umowy.

4. Przytaczany Podmiot moze wskazaé¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji
energii elektrycznej i umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej, w oparciu o przytaczenie dokonane na podstawie
Umowy.

5. W przypadku, gdyby na skutek:

* niewywigzania sie przez Przylaczany Podmiot ze zobowigzania do zawarcia umowy o Swiadczenie ustug dystrybuciji
energii elektrycznej i umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej, bgdz tez

* niezawarcia takich uméw przez inny podmiot wskazany zgodnie z ust. 4, badz tez

+ zawarcia takiej umowy w sposob wskazujacy na brak zamiaru korzystania z ustug dystrybuciji energii elektrycznej
w zakresie uzasadnionym postanowieniami niniejszej umowy (w szczegoélnosci w razie wypowiedzenia lub
odstapienia od tej umowy niezwtocznie po jej zawarciu lub tez w razie zawarcia tej umowy z mocg umowng razgco
nizsza od mocy przytaczeniowej),
TAURON Dystrybucja ponidst szkode w szczegdinosci wskutek braku uzyskiwania dochodu z tytulu $wiadczonych
uslug dystrybucji przy wykorzystaniu elementéw sieci wybudowanych w celu wykonania niniejszej Umowy, to
TAURON Dystrybucja przysiuguje uprawnienie do dochodzenia jej naprawienia w petniej wysokosci, na zasadach
ogoélnych.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wylgczajg uprawnieri Przylaczanego Podmiotu wynikajacych z postanowien
Umowy regulujgcych konsekwencje zaistnienia sily wyzszej.

§7
Rozpoczgcie dostarczania energii elektrycznej wg parametrow okreslonych w Warunkach przylgczenia nastgpi po
speinieniu ponizszych wymagar:
a) zrealizowaniu przez Strony obowigzkow okreslonych w Umowie,
b) pozytywnym wyniku sprawdzenia przez TAURON Dystrybucja urzadzen elektroenergetycznych i instalacji
Przytaczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2,
¢) wystawieniu przez TAURON Dystrybucja informacji o mozliwosci zawarcia Umowy o éwiadczenie ustug dystrybucji
energii elektrycznej lub Umowy kompleksowej, przy czym TAURON Dystrybucja wystawi te informacje niezwlocznie
po zrealizowaniu przez Strony obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz wniesieniu przez Przytaczany Podmiot
oplaty za przytgczenie,
d) zawarciu przez Przylaczany Podmiot umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elekirycznej lub umowy
kompleksowej dla dostarczania energii do Obiektu,
e) podpisaniu przez Strony instrukcji wspofpracy ruchowej, przy czym TAURON Dystrybucja przystapi do jej
uzgodnienia niezwlocznie po jej otrzymaniu.
§8

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzar wynikajacych z Umowy, kazda ze Stron ponosi
odpowiedzialno&¢ za szkode poniesiong przez drugg Strone na zasadach ogdinych, wynikajgcych z przepisow Kodeksu
cywilnego z zastrzezeniem postanowieri ustepéw ponizej.

2. Jezeli TAURON Dystrybucja z powodu niedochowania nalezytej starannoéci nie wykonuje zobowigzarn wynikajacych
z Umowy w terminie (jest w zwloce z wykonaniem zobowigzania), Przylaczany Podmiot jest uprawniony do naliczenia
kary umownej w wysokosci 0,1% szacowanej optaty za przylaczenie brutto za kazdy dzier zwioki.

3. Jezeli Przytaczany Podmiot z powodu niedochowania nalezytej starannoéci nie wykonuje zobowigzan wynikajgcych
z Umowy w terminie (jest w zwloce z wykonaniem zobowigzania), TAURON Dystrybucja jest uprawniony do naliczenia
kary umownej w wysokosci 0,1% szacowanej optaty za przylgczenie brutto za kazdy dzieri zwioki.

4. W przypadku opoznienia platnosci przez jedng ze Stron, druga Strona moze zgdac odsetek w wysokosci ustawowej, na
zasadach og6inych.

§9

1. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Umowy moze od niej odstgpi¢ w przypadkach
i w sposéb okreslony w prawie, w szczegbinosci Kodeksem cywilnym.

2. Niezaleznie od mozliwoéci odstapienia przez TAURON Dystrybucja od Umowy na podstawie
ust. 1 - TAURON Dystrybucja moze od Umowy odstapic, jezeli:
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2.1. Przylaczany Podmiot, wbrew zlozonemu oéwiadczeniu, nie posiada tytulu prawnego do korzystania z Obiektu,
o ktérym mowa w §1 ust. 6 Umowy,

2.2. Przylaczany Podmiot utraci tytut prawny do Obiektu okreélony w §1 ust. 6 Umowy,

2.3. Przytaczany Podmiot nie przedstawi, na zadanie TAURON Dystrybucja, dokumentu potwierdzajgcego tytul prawny
do Obiektu o ktérym mowa w §1 ust. 6 Umowy, w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego zadania w tym
przedmiocie,

2.4. Przylaczany Podmiot z powodu niedochowania nalezytej starannosci nie wykona w terminie, kioregokolwiek
z obowiazkow okreslonych w §2 ust. 2 umowy pomimo uprzedniego wezwania go do wykonania tego obowiazku na
piémie i wyznaczenia Przylaczanemu Podmiotowi dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu do wykonania
obowiazku,

2.5. Przylaczany Podmiot z powodu niedochowania nalezytej starannosci nie wykona w terminie prac okreslonych w §1
ust. 5 pkt 5,2, pomimo uprzedniego wezwania go do wykonania tych prac na piémie i wyznaczenia Przylaczanemu
Podmiotowi dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu do wykonania tych prac.

3. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy TAURON Dystrybucja moze wykona¢ w ciggu 6 (szeéciu) miesigcy od dnia
powzigcia wiedzy o wystapieniu zdarzenia uprawniajgcego do zlozenia oéwiadczenia o odstgpieniu od Umowy — nie
pozniej jednak, niz do uplywu 6 (szesciu) lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

4. Przytaczany Podmiot moze od Umowy odstapi¢, z powodu rezygnacii z przylaczenia do sieci dystrybucyjnej Obiektu - do
dnia realizacji przylaczenia obiektu, okreslonego w §3 ust. 1.

5. Przylaczany Podmiot ma prawo do odstgpienia od Umowy, jesli TAURON Dystrybucja z powodu niedochowania
nalezytej starannosci nie wykonuje zobowigzan wynikajacych z Umowy w terminie, pomimo bezskutecznego upfywu
wyznaczonego TAURON Dystrybucja co najmniej 14-dniowego dodatkowego terminu na wykonanie zobowigzania.

6. Odstapienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

7. Skutki odstapienia reguluje Kodeks Cywilny. Jednakze w wypadku odstapienia od Umowy dokonanego zaréwno przez
TAURON Dystrybucja jak i przez Przylaczany Podmiot z innych przyczyn niz przyczyna okrelona w ust. 5 -
Przylaczany Podmiot zobowigzany bedzie do zwrotu wydatkéw poniesionych przez TAURON Dystrybucja na realizacje
prac i czynnosci okreélonych w §1 ust. 5. Z kolei TAURON Dystrybucja zwréci Przytaczanemu Podmiotowi wniesiong
oplate za przytaczenie okreslong w §4 Umowy. W takim wypadku TAURON Dystrybucja ureguluje naleznosé
Przylaczanego Podmiotu z tytulu zwrotu oplaty za przylaczenie w formie potracenia z wierzytelnoscia TAURON
Dystrybucja z tytulu zwrotu wydatkéw - bez koniecznoéci skiadania w tym zakresie odrgbnego oswiadczenia o potrgceniu.
Jezeli wydatki sa nizsze od uiszczonej oplaty za przylaczenie - TAURON Dystrybucja zwréci Przylaczanemu
Podmiotowi roznice.

§10

1. Umowa obowigzuje do dnia wykonania wynikajacych z niej obowiazkow, z wylaczeniem postanowieri §1 ust. 1, 3 i 4, lub
jej rozwigzania lub odstapienia od niej, z zastrzezeniem, ze postanowienia regulujgce skutki odstapienia od Umowy -
obowigzuja pomimo odstapienia od Umowy.

2. W zakresie postanowien §1 ust. 1, 3 i 4 Umowa obowigzuje do dnia odtgczenia obicktu, o ktbrym mowa w §1 ust. 1, od
sieci TAURON Dystrybucja lub do czasu zrealizowania innej umowy o przylgczenie dla obiektu okrelonego w §1 ust. 1.

3. Umowa moze zostaé rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem Stron, Jezeli rozwigzanie Umowy za porozumieniem
ma nastapié¢ po dniu poniesienia przez ktérakolwiek ze Stron wydatkéw na realizacje przedmiotu Umowy w calosci lub w
czesci, w porozumieniu Strony okreslg zasady rozliczenia tych wydatkow.

§11
Strony Umowy zobowigzujq sie do wspolpracy w zakresie niezbednym do prawidiowego wykonania niniejszej Umowy,
a w tym niezwlocznego, wzajemnego informowania si¢ w formie pisemnej o:
a) wszelkich istotnych zmianach okolicznosci zwigzanych z realizacig Umowy,
b) wystapieniu przeszkod w realizacji przedmiotu Umowy, o czasie ich trwania i przewidywanych skutkach,
c) zmianie danych adresowych i kontaktowych.
§12

1. Przylaczany Podmiot nieodwolalnie i bezwarunkowo zobowigzuje si¢ do zachowania w $cislej tajemnicy Informacji
Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowigzuje sig traktowac je i chroni¢ jak tajemnice przedsigbiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii.

2. Przez Informacje Poufne nalezy rozumie¢ wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej,
elektronicznej i kazdej innej) zwigzane z Umowa (w tym takze sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacii
warunkéw Umowy, w trakcie postepowari majacych na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez wzgledu na
to, czy zostaly one udostepnione Przylaczanemu Podmiotowi w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy
tez zostaly pozyskane przy tej okazji w inny sposdb, w szczegélnosci informacje o charakterze finansowym,
gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym,
w tym dotyczace TAURON Dystrybucja, a takze innych podmiotéw, w szczegbinoéci tych, z ktorymi TAURON
Dystrybucja pozostaje w stosunku dominacii lub zaleznosci oraz, z ktérymi jest powigzany kapitalowo lub umownie
(Informacje Poufne).

3. Przylaczany Podmiot nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody TAURON Dystrybucja ujawnia¢, upubliczniac,
przekazywaé ani w inny sposéb udostepniaé osobom trzecim lub wykorzystywac do celdw innych niz realizacja Umowy,
jakichkolwiek Informacji Poufnych.

4. Zobowiazanie do zachowania poufnosci nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:

4.1, kiére sa dostepne Przytaczanemu Podmiotowi przed ich ujawnieniem Przylaczanemu Podmiotowi przez
TAURON Dystrybucja;

4.2. ktore zostaly uzyskane z wyraznym wylaczeniem przez TAURON Dystrybucja zobowigzania Przylaczanego
Podmiotu do zachowania poufnosci;
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4.3. ktdre zostaly uzyskane od osoby trzeciej, kidra uprawniona jest do udzielenia takich informacii;

4.4. ktérych ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa lub na podstawie
‘Zgdania uprawnionych wiadz;

4.5. ktore stanowig informacje powszechnie znane.

5. W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Przylaczany Podmiot moZe ujawniaé Informacie Poufne swoim
pracownikom lub osobom, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, ze przed jakimkolwiek takim
ujawnieniem zobowigze te osoby do zachowania poufnoéci na zasadach okreslonych w Umowie. Za dziatania lub
zaniechania takich osob Przylaczany Podmiot ponosi cdpowiedzialnosc, jak za dzialania i zaniechania wiasne.

§13

1. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien wynikajgcych z Umowy, przeniesienie praw lub obowiazkow jednej ze Stron,
wynikajgcych z Umowy, na osobe trzecig wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci.

2. Druga Strona, wyrazajac zgode na przeniesienie praw lub obowiazkéw wynikajacych z Umowy na osobe trzecia moze
uzaleznic¢ swoja zgode od spelnienia przez Strone dokonujgcg przeniesienia praw lub obowigzkow wynikajacych
z Umowy, okreslonych warunkéw lub przestanek.

§14

1. Spory mogace wynikngt przy wykonywaniu postanowier Umowy, Strony beds staraly sie rozstrzygnac na drodze
polubownej, co w kadnym przypadku nie oznacza zapisu na sad polubowny.

2. W przypadku gdy osiggnigcie porozumienia w mysl postanowieni ust. 1 nie nastgpuje, wszelkie spory zwigzane z realizacjg
Umowy rozstrzygac bgdzie sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Oddzialu TAURON Dystrybucja w zwigzku
z ktérym zawarta zostata niniejsza Umowa.

3. Wszelkie zmiany | uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej poed rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy:

* Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi,
¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
«  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
= Taryfy dla energii elektryczne] w zakresie dystrybucji energil elektryczne] TAURDON Dystrybucija S.A.
5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
§15

1. Zalgczniki stanowia integralng czesé niniejsze] Umowy.

2. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

3. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date jej podpisania przez obie Strony.

Zalgczniki:

=  Warunki przytaczenia nr WP/036984/2023/003R02 z dnia: 2023-05-19,
+ Kalkulacja optaty za przylaczenie,
= Harmonogram realizacji przytaczenia obiektu.

Umowe sporzadzil: Wilczek Marcin w dniu 2023-08-31

TAURON Dystrybucja [  Praviaczany Podmiot

Data czytelny podpis lub pieczeé Data uﬂalny-padpis lub pl-eczqé"'

UWAGA:

1. Niniejszy projekt umowy jest ofertg w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, ktdra wiaze do 2023-10-31 TAURON
Dystrybucja moze odméwi¢ zawarcia umowy w formie przedstawionej w niniejszym projekcie umowy, jezeli
Przytaczany Podmiot dostarczy do TAURON Dystrybucja podpisane egzemplarze projektu umowy po tym dniu.
Jezeli po uplywie ww. daty, ale w okresie wainoéci warunkdw przylaczenia Przylaczany Podmiot wyrazi wole
zawarcia umowy o przytaczenie, to moze wystapic o przygotowanie zaktualizowanego projekiu umowy, kiory bedzie
stanowit nowg oferte.

2. TAURON Dystrybucja informuje, 2e niniejszy dokument do czasu jego podpisania przez Przylaczany Podmiot jest
projektemn umowy o przylaczenie, a co sig z tym wigze Przytaczanemu Podmiotowi przysluguje prawo negocjacii
zapisow zawartych w ninigjszym projekcie umowy. |
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Kalkulacja oplaty za przylaczenie

1. Oplata za przylgczenie wynosi:

Zalgcznik do umowy o przylaczenie nr UP/036984/2023/003R02

Optlata za przylgczenie brutto [zf] 1 845,00
Oplata za przytgczenie netto [zf] 1 500,0 i
Stawka podatku VAT [%] 23

2. Oplata za przylaczenie ustalona zostala w oparciu o Taryfe dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. aktualng na dzien przygotowania projektu umowy o przylgczenie oraz stawki
podatku od towardw i ustug aktualnych na dzien przygotowania projektu umowy.

3. Dane techniczne przyjete do wyznaczenia oplaty za przylgczenie:

Moc przytaczeniowa — Py [kW]

Moc przylaczeniowa istniejgca — Pa [kW]

Etap | -450,0 kW
Etap Il - 1 200,0 kW

0.0

Opfata za przylaczenie zostanie naliczona po zrealizowaniu etapu |.

4. Metodyka wyznaczenia oplaty za przylgczenie:

0p = N, * 6,25%

O, - optata za przylaczenie netto [zi],

Nz - rzeczywiste nakiady poniesione na budowe przylgcza, ustalone po zakornczeniu prac w sieci dystrybucyjnej.
W naktadach o ktérych mowa powyzej uwzglednia si¢ wydatki ponoszone na wykonanie prac projektowych
i geodezyjnych, uzgadnianie dokumentacji, uzyskanie pozwoleri na budowe, zakup materiatéw do budowy
odcinkéw sieci stuzgcych do przylaczania podmiotéw do sieci z uwzglednieniem dtugosci tych odcinkow, roboty
budowlano-montazowe wraz z nadzorem, wykonanie niezbgdnych prob, a takze koszty uzyskania praw do
nieruchomoéci oraz zajecia terenu, niezbgdnych do budowy lub eksploatacii urzgdzen.

% - procentowy udziat w rzeczywistych nakiadach na budowe przylacza wynikajgcy z taryfy.

5. Wysokosc¢ optaty za przylgczenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany:

diugosci przytgcza,
cen urzadzen i kosztow uslug,

stawki podatku VAT.

technologii i materiatow uzytych do realizacji przylaczenia,
kosztow uzyskania praw do nieruchomosci oraz zajgcia terenu,

W takim przypadku TAURON Dystrybucja przekaze Przytaczanemu Podmiotowi nowa Kalkulacje oplaty

za przylaczenie uwzgledniajgcq zaistniate zmiany.

6. Naleznosc nalezy regulowac na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
TAURON Dystrybucja dostarczy Przylgczanemu Podmiotowi fakture nie pozniej niz 7 dni przed terminem
ptatnosci oznaczonym na fakturze. W przypadku, gdy termin okreslony w zdaniu poprzednim nie zostanie
zachowany, TAURON Dystrybucja na wniosek Przylaczanego Podmiotu odstapi od naliczania odsetek za

opdznienie w platnosci.

7. Podstawa prawna naliczenia oplaty za przylaczenie: Ustawa Prawo energetyczne art. 7 ust. 8.
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Zalacznik do umowy o przytaczenie nr UP/036984/2023/003R02

Harmonogram realizacji przylaczenia obiektu

1. Zakres niezbednych prac dla przylaczenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikajgcy z wymienionych w ust. 2
warunkow przylgczenia, obejmuje:
1.1 Po stronie TAURON Dystrybucja:
1.1.1 Dla zasilania podstawowego etap | w terminie do: 2024-10-01
e zabudowe na slupie linii napowietrznej 15 kV nr OPC188266 (HIST: 215/03/05) rozlgczniko-
uziemnika,
* dostosowania powyzszego stupa do nowych warunkéw pracy.
1.1.2 Dia zasilania podstawowego etap Il w terminie do: 2026-12-31
« posadowienie zigcza kablowego sredniego napigcia ZKSN przy trasie linii kablowej 15 kV typu
HAKnFtA 3x120 relacji: stacia OPC20229 Boguszyce Wies - lgcznik nr tOPC2312
zainstalowany na stupie OPC186610 (HIST: 215/00/01),
* wprowadzenie przelotowo do ww. projektowanego ztgcza kablowego ww. linii kablowej 15 kV,
« wymiane odiacznika tOPC2312 na stupie OPC186610 (HIST: 215/00/01) oraz odigcznika
£OPC2307 na slupie OPC186628 (HIST: 215/00/08) na roztgczniki,
«  budowe linii kablowej 15 kV o przekroju 240 mm2 AL od pola rozdzielni 15 kV nr 28 w GPZ
Groszowice do ww. projektowanego zlacza kablowego ZKSN,
* dostosowania/wyposazenia pola nr 29 w rozdzielni 15 kV GPZ Groszowice do wyprowadzenia
nowego ciggu SN,
e« zmiany rozcigc stalych istniejacej sieci rozdzielczej 15 kV zwigzanych z wyprowadzeniem
nowego ciggu SN z GPZ Groszowice.
1.2 Po stronie Przylaczanego Podmiotu:
1.2.1 Dia zasilania podstawowego elap | w terminie: nie poZniej niz 14 dni przed 2024-10-01:
* budowe instalacji wlasnej od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen.
1.22 Dla zasilania podstawowego etap |l w terminie: nie pozniej niz 14 dni przed 2026-10-01:
* dostosowanie instalacji do zwigkszonej mocy przylgczeniowej.
2. Zakres niezbednych czynnosci dla realizacji przytgczenia, okreslonych w umowie o przylgczenie obejmuje:
2.1 Po stronie Przytaczanego Podmiotu:
2.1.1 Dia przylgcza podstawowego etap | przediozenia Zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia
wraz z wymaganymi zatgcznikami nie poZniej niz 14 dni przed 2024-10-01.

2.1.2 Dla przylacza podstawowego etap Il przediozenia Zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia
wraz z wymaganymi zalgcznikami nie poZniej niz 14 dni przed 2026-12-31.

2.1.3 Zawarcie przez Przylaczany Podmiot umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub
umowy kompleksowej dla dostarczania energii do Obiektu.
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4. Warunki przylaczeniowe

Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A. ’
Skrytka pocztowa nr 2708 ‘ ‘

40-337 Katowice ’
Obstuga klientéw TAU R O N
Elektronicznie: tauron-dystrybucia pl/formuiarz

Telefonicznle: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA
Opole, 2023-08-31 GreenWay Polska Sp. z 0.0.
Al. Zwycigstwa 96/98

Nr warunkéw: WP/036984/2023/003R02 81-451 GDYNIA

WARUNKI PRZYLACZENIA — AKTUALIZACJA z dnia 29.08.2023

Whioskodawca: GreenWay Polska Sp. z 0.0.

Al. Zwycigstwa 96/98

81-451 GDYNIA
Obiekt: ogélinodostepna stacja tadowania pojazdow elektrycznych
Adres przytaczanego obiektu: MOP przy autostradzie A4, dz. nr 119/6

46-060 Przysiecz

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-07-27, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1. ETAP | — 450 kW

ETAP Il - 1200,0 kW

dia zasilania podstawowego, w lll grupie przyiaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: stup linii napwietrznej 15 kV nr OPC188266 (HIST: 215/03/05) relacji: L-215/03 od staciji
OPC20267 do odgalezienia L-215/563 ciag SN SUDECKA-DOMECKO nr: SUD3215002 zasilany dotychczas z
GPZ Sudecka.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe odejsciowe (w kierunku Odbiorcy) projektowanego
rozigczniko-uziemnika napowietrznego 15 kV, ktéry przewiduje sie zainstalowac na stupie nr OPC188266
(HIST: 215/03/05).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe odejsciowe (w kierunku
Odbiorcy) projektowanego roztaczniko-uziemnika napowietrznego 15 kV, ktéry przewiduje si¢ zainstalowac
na stupie nr OPC188266 (HIST: 215/03/05).

3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:
ETAP | - moc przytaczeniowa ograniczona do 450 kW:
a) w zakresie przylgcza:
- zabudowy na stupie linii napowietrznej 15 kV nr OPC 188266 (HIST: 215/03/05) roztaczniko-uziemnika,
- dostosowania powyzszego stupa do nowych warunkéw pracy,

- uwaga: na etapie zawierania umowy o przylagczenie Whnioskodawca winien okreslic rodzaj linii SN
(napowietrzna albo kablowa) jaka sie przewiduje przylaczy¢ do istniejacej linii napowietrznej SN,

b) w zakresie sieci:
- brak prac w ETAPIE |,
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
- budowa sieci wiasnej od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen,
ETAP Il - peten zakres mocy przylaczeniowe:
a) w zakresie przylacza:
- brak prac w ETAPIE Il
b) w zakresie sieci:

- posadowienia zigcza kablowego $redniego napiecia ZKSN przy trasie linii kablowej 15 kV typu HAKnFtA
3x120 relacji: stacja OPC20229 Boguszyce Wies - facznik nr tOPC2312 zainstalowany na stupie OPC 186610
(HIST: 215/00/01),
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- wprowadzenia przelotowo do ww. projektowanego zlgcza kablowego ww. linii kablowej 15 kV,
- wymiany odtgcznika tOPC2312 na stupie OPC186610 (HIST: 215/00/01) oraz odigcznika tOPC2307 na
stupie OPC186628 (HIST: 215/00/08) na rozfgczniki,

- budowy linii kablowej 15 kV o przekroju 240 mm2 AL od pola rozdzielni 15 kV nr 28 w GPZ Groszowice do
ww. projektowanego ztacza kablowego ZKSN,

- dostosowania/wyposazenia pola nr 29 w rozdzielni 15 kV GPZ Groszowice do wyprowadzenia nowego ciagu
SN,

- zmiany rozcie¢ statych istniejgcej sieci rozdzielczej 15 kV zwiazanych z wyprowadzeniem nowego ciggu SN
z GPZ Groszowice,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:
- brak prac w ETAPIE Il

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV:

a) rodzaj ukfadu: posredni,

b) miejsce zainstalowania: w miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen.

Do obliczen przyjaé:

a) moc zwarcia 3-faz: 250 MVA na szynach rozdzielni 15 kV w GPZ Groszowice i czas trwania zwarcia: 0,5 s,
b) prad uziomowy lg =60 A i czas jego trwania: 10 s.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ SN pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana, wyposazona w diawik nadazny oraz w automatyke AWSC.

Okresla sie nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
* przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych = 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznoS$ci niniejszych warunkow przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy O przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczaline, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegoétowych warunkéw funkcjonowania systemu.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeséniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie

z TAURON Dystrybucja S.A.: dokumentacji techniczno-prawnej.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydzialem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodlo energii,
podigczone w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie

_dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. i o B
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10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

11.Podmioty zaliczane do grup przytaczeniowych I-lll i VI, przylaczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspoipracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkoéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przylaczone - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie
tauron-dystrybucja.p!

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

13.W sprawie Instrukcji wspoélpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac¢ sie z naszym Wydzialem Ruchu.

14.Minimalna wielko$¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia 0oséb i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dia obiektu wynosi 100 kW

15.Po zakoriczeniu prac w ramach ETAPU | moc przylgczeniowa bedzie ograniczona do 450 kW. Po zrealizowaniu
ETAPU Il moc przylaczeniowa zostanie zwigkszona do 1200 kW.

Przygotowat:
Szymon Ignacy

Tel. +48 571 666 433
Email: szymon.ignacy@tauron-dystrybucja.pl fAaodUlR
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5. Instrukcja Alpitronic HYC400

Product data sheet

HYC400

100 kW to 400 kW DC-charging system for EVs

— Up to 1200 A output current per charging
system

— 500 A per connector (prepared for 600 A
boost)

— Best in class efficiency 975%
— 100 kW power stacks with 50 kW

granularity for more user dedicated power
sharing

SgiLz

— Future-proof wide ouput voltage range of
150 V to 1000 V

— Highly integrated system with integrated
dynamic load management

— Parallel DC charging of up to 3 cars

— Scalable and upgradable power due to
hypercharger Power-Stack concept

Product data sheet hypercharger 400
® 2023 alpitronic GmbH info@hypercharger.it

Via di Mezzo ai Piani, 33 wwwhyperchargerit
39100 Bolzano BZ, Italy Tel: +39 0471 1961 000 13~ 4 page1/2
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Product data sheet

HYC400

100 kW to 400 kW DC-charging system for EVs

SYSTEM SPECIFICATION

DC-connection standard CC52 up to 500 A (prepared for 600 A boost)
CHAdeMO up to 200 A
CCsia
GB/T 2
Ambient In- and outdoor installation
Working temperature 307 o +55° C®
Humidity 5% - 95% relative humidity (non condensing)
Protection degree IPS4
IK-rating 1K10
Efficiency 975%
o
MNominal voltage (rms) 380V f400 V] 480 Ve
Max. input cumrent (cont, rms) 600 A
Frequency 50 Hz / 60 Hz
Power factor with active PFC correction >(099

DC-OUTPUT

Maximum DC output power ™ 100 KW (ore Power-Stack), max, 300 A
200 kW (two Power-Stacks), max 600 A
300 kW (three Power-Stacks), max 600 A
400 kW (four Power-Stacks), max 600 A

Granularity of output power 50 kW
Output DC voltage range 150V -1000 V
Maximum cutput current Imax 500 A (prepared for oo A boost)
ey R
DC-protocol standard CCSW2 SAE N772 [ EN 61851-23/DIN SPEC 70121; 150 15118
CHAdeMO 12
GBYT 27930 (for automotive multicharger)
User registration RFID reader (ISO/IEC 14443A/8. ISOMEC 15693)
Credit Card reader with OR-Code-reader (optional)
Network Connection LTE/UMTS/GSM Modem 4Gf3G/2G

10/100Base-T Ethemet
Charging infrastructure communication protocol Open Charge Point Protocol (OCPP) 16 |, ready for 20 |

User Interface 156 screen, 4 buttons

eomnon
Dirmensions (HxWxl) 2235 x 732 x 663 mm
Weight F5kgupto 775 kg ™

) Prediminary dats to be veified (2 Only upon special request by 0EMs  {3) Derating thd (4] 4B0 V only upon special request

Product data sheet hypercharger 400
© 2022 alpitronic GmbH info(@bhypercharger.it

Via di Mezzo al Piani, 33 wwwhyperchargerit
3awo Bolzano BZ, Italy Tel: +3g 0471 1961 oo V-4 page 2 [z
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6. Uzgodnienie ukladu pomiarowego

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu
ul. Waryfiskiego 1, 45-047 Opole

Adres do korespondencji
ul. Oleska 3, 45-052 Opole

1060140173
Obsiuga klientdw
Elektronicznie: tauron-dystrybugja.pliformularz e
Telefonicznie: +48 32 606 0616 .

Dotyczy: uzgodnienia posredniego ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego

Data pisma: 21.05.2025r.

Nr pisma: TD/OOP/ODP/2025-05-21/0000001

Sprawa; Ogéinodostepna stacja tadowania pojazdow elektr
MOP Przysiecz przy autostradzie A4 dz. nr 119/6

Nr sprawy: QKP/LP/IO117

Barkod: 105072640

Kontakt: Pawel Laskowski

Telefon: +48 571 666 990

E-mail: pawel. laskowski@tauron-dystrybucia.pl

W zatgczeniu przesylamy uzgodniony:

AG os o3 ) ‘«
4
TAURON

DYSTRYBUCIA

GREENWAY POLSKA SP. Z 0.0.
Mateusz Kaminski

ul. Luzycka 3C

81-537 Gdynia

Projekt posredniego ukladu pomiarowego dla Ogdinodostgpnej stacji ladowania pojazdow

elektrycznych
WP/036984/2023/003R02 z dnia 2023-08-31).

- MOP Przysiecz przy autostradzie A4 na dz. nr 119/6 (na podst. aktualizacji

Ponadto informujemy, ze zglaszajac do sprawdzenia uktad pomiarowy nalezy przygotowac kopie nastepujgcych

dokumentdw:

protokoly z porniardw izolacji obwodéw pomiarowych,

swiadectwa metrologiczne przektadnikéw pomiarowych,

LU

dokumentacje techniczng powykonawczg ukladu pomiarowego.

protokoty z pomiaréw izolacji przekladnikéw pomiarowych z aktualnym terminem waznosci,

protokoly pomiardw obcigzalnosci uzwojen wiornych przekladnikow,

taczymy wyrazy szacunku.

TAURON Dystrybucja S.A.

Oduzial
Kopia:OKP3 ot
’ Wydzialy PD'"E.W
Zalgezniki: PT-1egz. Romnh_wé;;ﬁ"

MR 517 020 2B 60, HEGON: 230179216

Kapital zakladowy [wptacony): 560 467 13062 2}
Regestracia Sqd Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

¥l Wydziad Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowigo
pod numeren KRS 0000073321

TAURDN DystryDudin 4.
wl. Podparska 258
31-035 Krahdw

Budowa stacji fadowania pojazdow elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjg

transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz

23|Strona



way.e

7. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej ZUD

Opole dn. 02.09.2025

Starosta Opolski

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej w dniach 27.08.2025 - 02.09.2025

Marade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. Dz.
L. 2020 poz. 725 z pdzn. zm.), uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.169.2025

Przedmiot narady:
przytacze elektroenergetyczne Przysiecz dz.363/1, 200/1, 292/1, 24210, 130/1, 1281, 126/2, 12411, 12211, 120111, 119/6,
2891, 3011, 24111, 248/1, 129/1, 126/3, 125/1, 123/3, 121/1, 119/3

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dzialki

PROSZKOW - OBSZAR 0111 PRZYSIECZ 2 | 11873, 11976, 120/1, 1214, 12211, 12343, 124/1, 125/1, 12612, 126/3,
WIEJSKI | 128/1, 12911, 13011

PROSZKOW - OBSZAR 0111 PREZYSIECZ 4 | 12373, 24111, 242710, 248/1, 289/1, 290v1, 29211, 301/1, 3631
WIEJSKI |

PROSZKOW - OBSZAR 0111 PRZYSIECZ 6 |123.'3

WIEJSKI |

Adres: Przysiecz

Whnioskodawca: GREENWAY POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, , ul. ul. buzycka 3C, 81-537
Gdynia

Przewodniczacy narady: Agata Salamon

Lp.
" Branza Przedstawiciel Cpinia Uwagi

y [ Przewodniczacy Narady Agata Salamon pozytywna 1. W miejscach zblizen i skrzyZowan
Koordynacyjnesj projektowanego uzbrojenia terenu 2
uzbrojaniem istniajacym. naledy
zachowac normatywne wzajemne
odieglosci, a roboty ziemne wykonywad
recznie i pod nadzorem wiaschwych
branz, powiadamiajac pisemnie o
terminie rozpoczecia robot. W przypadku
wystaplenia skrzyzowan projektowanego
uzbrojenia, drogi. chodnika oraz innych
budawll ingynierskich z istnigjacymi
kablami elektrycznymi | telefonicznymi,
nalezy je zabezpieczyc rurami
ochronnymi, zgodnie z obowiazujacymi
narmami,

2. Wykonawca robdt budowlanych jest
zobowiazany do ochrony znajdujacych
sie na teranie inwestycji - statych
znakow stabilizowanej osnowy
gecdezyjne] oraz punktow granicznych |
ponosi odpowiedzialnost karng za ich
Zniszczenie, usuniecie lub
przemieszczenie,

2. |Generaina Dyrekcja Drog Tomasz Golda pozytywna
| Krajowych | Autestrad Oddzial 1. Bez uwag.
|\-\. Cpolu
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Znak sprawy: GK.6630.169.2025

3 Urzad Gminy tubniany tukasz Kochanek brak stanowiska
Referat Budownictwa
4, Elanzone Sp. z 0.0, ul, Dominik Ludwin brak stanowiska
Grzybowska 2/29, 00-131
Warszawa
5. Biuro Studiéw | Projektow Przedstawicie! Branzy |brak stanowiska
Gazownictwa Gazoprojekt SA
Spatka Akcyjna
B, CITYMEDIA NET Sp.2o.¢ Tomasz Ulan brak stanowiska
Tomasz Ulan
8 ELKOM Spofka zoo Michat Kiups brak stanowiska
B. Multiplay Sp. zo.0. Sp. k. ul. Marcin Blerikowski brak stanowiska
Szpitaina 8, 44-190 Knurdw
9. |METIA 5.A. Marak Parlinski pozytywna
1. Uzgodniono.
10. |ORAMNGE Polska S.A. Arkadiusz Domalewski |brak stanowiska
11. | Operator Gazociagow Iwona Pogoda- pozytywna
Przesylowych GAZ-SYSTEM Golaszewska 1. nie dotyczy
Sp.zo.o Oddzial w
Swierklanach
12. |PARK TECHMOLOGICZNO- Grzegorz Mo2dzonek | brak stancwiska
INNOWACYJNY SFP.2 0.0,
13. |PKP Energetyka S.A. Lidia Biskup brak stanowiska
14. |PROWOD Spolka z Mariusz Pelc brak stanowiska
ograniczona
odpowiedzlalnoscia
15. |Puoiska Spéika Gazownictwa tukasz Wojtasiewicz  |brak stanowiska
Sp. z 0.0. - Dzial Majatku
Sieciowego
16. |Poiska Spdlka Gazownictwa Grzegorz Marczyk brak stancwiska
Sp. Z 0.0. - Gazownia w
Opolu
17. |Polskie Sieci Przedstawiciel Branzy |brak stanowiska
Elektroenergetyczne S.A.
COddziat w Katowicach
18. |Starostwo Powiatowe \Wydziat Anna Halenda brak stanowiska
Budownictwa
19. |TAURON Dystrybucja S.A. Ireneusz Kaczmarek  |pozytywna
Oddz. w Opolu Wydzial 1. Projekt na roboty elekirycane podiega
Dokumentacji OMD1-Opole uzgodnieniu w TD 5.A. pod wzgledem
zgodnosci 2 wydanymi warunkami
przylaczenia.

Starcsta Opolskl Wydziat Geodez]i | Kartografil

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole

tel. 77 44 12 313, fax. - email: 2ud@pawiatopolski.pl, www: -
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Znak sprawy: GK.6630.169.2025

20. |Urzad Gminy Turawa Damian Lewandowski  |brak stanowiska

21. |Urzad Gminy Chrzastowice | Wikioria Fedunik-Szydetko |brak stanowiska

22. |Urzad Gminy Dobrzen Wielkl Rafai Parzonka brak stanowiska
23, |Urzad Gminy Dabrowa Ireneusz Rastawaicki | brak stanowiska
24, |Urzad Gminy Komprachcice Rafal Lauterbach brak stanowiska
25. |Urzad Gminy Popieléw Mateusz Macioszek brak stanowiska
26. |Urzad Gminy Tarndw Opolski Zbigniew Bahry] brak stanowiska
27. |Urzad Gminy Tulowice Przedstawicel Branzy |brak stanowiska
28, |Urzad Miasta | Gminy Przedstawicial Branzy |brak stanowiska
Miemadiin
25, |Urzad Miasta | Gminy Ozimek Patryk Dziennlak brak stanowiska
30. |Urzad Miasta | Gminy Adam Kasparak brak stanowiska
Proszkiw
31, |Wodociagl | kanalizacja Dawid Gallus brak stanowiska

Turawa Sp. 2 0.0.

32. |ZGKiM Komprachcice Stawiamir Augustyniak  |brak stanowiska
33. |ZGKiM Tutowice Przedstawiciel Branzy |brak stanowiska
34, |Zaklad Gospodarkl Adam Kasperek brak stancwiska

Komunalnej | Mieszkaniowej
5p. z 0.0 Proszkiw

35. |Zakiad Gospodarki Wojciech Wielgus brak stanowiska
Komunalnej i Mieszkaniowe]
w Niemediinie
36. |Zarzad Drog Powiatowych w Sebastian Jarosz pozytywna
Opolu 1. Nie dotyczy. Brak uwag.

Starosta Opolski Wydzial Geodezji | Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -
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Znak sprawy: GK.6630.169.2025

a7 Zarzad Drog Wojewddzkich w Piotr Urbaniak brak stanowiska
Opolu Oddziat Terenowy w |
Olesnie

Pomimao zawiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:
Urzad Gminy tubniany Referat Budownictwa

Bianzone Sp. 2 0.0. ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa
Biuro Studidw i Projektow Gazownictwa Gazoprojekt SA Spotka Akcyjna
CITYMEDIA NET Sp.ze.c Tomasz Ulan

ELKOM Spétka zoo

Multiplay Sp. 2 0.0. Sp. k. ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurdw
ORANGE Polska 5.A.

PARK TECHNOLOGICZNO-INNOWACYJNY SP.Z 0.0.
PKP Energetyka S.A.

10. PROWOD Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia

© ® N ® 0 kW M-

11. Polska Spélka Gazownictwa Sp. z 0.0, - Dziat Majatku Sieciowego
12. Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Opolu

13. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A, Oddziat w Katowicach

14. Starostwo Powiatowe Wydzial Budownictwa

15. Urzad Gminy Turawa

16. Urzad Gminy Chrzastowice

17. Urzad Gminy Dobrzen Wielki

18. Urzad Gminy Dabrowa

19. Urzad Gminy Komprachcice

20. Urzad Gminy Popielow

21. Urzad Gminy Tarndw Opolski

22, Urzad Gminy Tutowice

23, Urzad Miasta i Gminy Niemaodiin

24. Urzad Miasta i Gminy Ozimek

25, Urzad Miasta | Gminy Proszkow

26. Wodociagi i kanalizacja Turawa Sp. z 0.0.

27. ZGKIM Komprachcice

28. ZGKIM Tulowice

29. Zaklad Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowe] Sp. z 0.0 Praszkdw
30. Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] w Niemodiinie

31. Zarzad Drég Wojewédzkich w Opolu Oddziat Terenowy w Olegnie
Whniosek o koordynacje robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r.

o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych - 2le2ene / nie zlozono.

Dodatkowe uwagi | zalecenia:

Starosta Opalski Wydziat Gecdez]l | Kartografi

Plac Wolnoscl 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud @powiatopolski.pl, wwe: -

stronad4 2z 5

Budowa stacji fadowania pojazdow elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjg
transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
27|Strona



way.e

A ata Elektronicznie Znak sprawy: GK.6630.169.2025
g podpisany przez
okument nie wymaga podpisu
ata |a :glata Natalia Dok ie wymaga podpi
alamon

tradyeyjnego
Data: 2025.09.03 T

Salamon 08:36:49 +02'00'

(podpis przewodniczacego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokolu jest czesé graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Starosta Opolski Wydziat Geodegzji | Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -
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8. Projekt Techniczny Branzy drogowej

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa inwestycji: ,Budowa stacji tadowania pojazdéow elektrycznych na terenie

MOP Przysiecz”

Adres obiektu:
Wojewaodztwo opolskie
powiat opolski, gmina Proszkow,
MOP Przysiecz, autostrada A4

Zamawiajacy:

GreenWay Polska Sp. z 0.0 T alata
ul. Luzycka 3c - LA way
81-537 Gdynia '

Jednostka projektowa:

Biuro Projektowo - Inzynieryjne Tomasz KomorowsKi

Ul. Ogarna 117/118/2 :
80-826 Gdarisk F?Z
S | Il ! !
-‘ i =
Imie i Nazwisko Stanowisko Uprawnienia Podpis
Andrzej Stachowicz Projektant GP.1.7T342/324/TQI94

Gdansk, styczen 2026 r.

i ANDRZE|
rewizja 1 STACHOWICZ

04.02.2026 18:31:09 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Budowa stacji fadowania pojazdow elektrycznych wraz z przytaczem elektroenergetycznym SN i kontenerowg stacjg
transformatorowg SN/nn - MOP Przysiecz
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Rozbudowa stacji tadowania pojazdow elektrycznych
(MOP Przysiecz, autostrada A4)
Projekt Techniczny

. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje wstepne

Przedmiotowy projekt techniczny wykonany zostat dla inwestycji: ,Rozbudowa stacji

tadowania pojazdow elektrycznych na terenie MOP Przysiecz”.

Zamawiajacy:

GreenWay Polska Sp. z 0.0
ul. Luzycka 3c
81-537 Gdynia

2. Podstawa opracowania

- Umowa dzierzawy MOP Gajewo — Zachéd pomiedzy GTC S.A., a GreenWay Polska
Sp. zo.0.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Zafgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
zdnia 16.06.2014 r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujgca

obszar opracowania

3. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Zakres przedmiotowego projektu technicznego obejmuje zmiane zagospodarowania
czesci obszaru MOP Przysiecz, polegajgcg na dobudowie dodatkowego miejsca
postojowego wraz z wykonaniem chodnika wokdét nowobudowanego miejsca postojowego

oraz wokot tadowarek i przy stacji transformatorowe;j.

4. Stan istniejacy

MOP Przysiecz znajduje sie przy autostradzie A4 pomiedzy weztem Opole Zachdd
(ok. 14,5 km od wezta) i weztem Opole Potudnie (ok. 6,5 k m od wezta). Miejscu Obstugi
Podréznych nadano kategorie .

W stanie istniejagcym na terenie MOP znajdujg sie miejsca postojowe dla pojazdéw
osobowych, ciezarowych i autobuséw, tadowarki samochodéw elektrycznych oraz budynek

toalet ogdinodostepnych.



Rozbudowa stacji tadowania pojazdow elektrycznych
(MOP Przysiecz, autostrada A4)
Projekt Techniczny

5. Stan projektowany

Rozbudowa polega na dobudowie dodatkowego miejsca postojowego w ciggu
istniejgcego parkingu wraz z wykonaniem chodnika wokét nowobudowanego miejsca
postojowego oraz wokét tadowarek i przy stacji transformatorowe;j.

W ramach realizowanej inwestycji planuje sie rozbudowe istniejgcego parkingu dla
potrzeb przysztych osmiu miejsc postojowych oraz czterech stacji fadowania
przeznaczonych dla pojazdéw elektrycznych na czas ich tadowania..

Miejsca postojowe zlokalizowane bedg pod katem 45° wzgledem istniejgcego dojazdu.
Wzdtuz miejsc postojowych zaprojektowano poszerzenie istniejgcego chodnika dla pieszych
(na ktérym zlokalizowane bedg m.in. stacje tadowania) do szerokosci 3,6 m.

Czes¢ chodnikowa bedzie oddzielona od miejsc postojowych kraweznikiem najazdowym
o wysokosci 2 cm, a dodatkowg ,przeszkodg” uniemozliwiajgcg wjazd pojazdéw osobowych
na jej powierzchnie beda stacje tadowania wraz ze stupkami blokujgcymi U-12c.

Przewidziano nawierzchnie w postaci warstwy Scieralnej z kostki brukowej dla catej
inwestyciji tj. zaréwno dla dodatkowych miejsc postojowych, jak i chodnika dla pieszych.

Odwodnienie projektowanej inwestycji przewidziano za pomocg nadanych spadkéw
podtuznych i poprzecznych uwzgledniajgcych istniejgce uksztattowanie terenu.

Szczegdéty  konstrukcyjne oraz  przekroje normalne uwzgledniajgce  wymiary
w/w elementéw oraz grubosci warstw konstrukcji nawierzchni pokazano na rysunkach
»2arkusz 03” i ,arkusz 04”.

Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z w/w wymiarami pokazano na rysunku

,arkusz 02”.

6. Konstrukcja nawierzchni

W celu zachowania odpowiednich parametréw catej powierzchni miejsc postojowych
oraz ze wzgledu na to, iz planowana infrastruktura (stacje tadowania wraz ze stupkami
blokujagcymi) nie bedzie wystarczajgcg barierg do przekroczenia krawedzi miejsc
postojowych przez kota pojazdow osobowych, dla nawierzchni catej inwestycji
zaprojektowano konstrukcje spetniajgca kryteria miejsca postojowego.
Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” przyjeto,
iz przedmiotowe miejsca postojowe wykorzystywane bedg wylgcznie przez pojazdy

osobowe, co wskazuje na kategorie ruchu KR1.
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Warstwy konstrukcji przyjeto jak w tabeli ponizej:

warstwa materiat
w-wa Scieralna kostka brukowa (gr. 8 cm)
- podsypka cementowo - wapienna (gr. 3 cm)

kruszywo tamane lub naturalne
podbudowa zasadnicza |stabilizowane mechanicznie
lub ttuczen kamienny (gr. 20 cm)

Tak zaprojektowany uktad warstw konstrukcyjnych nalezy utozyé na podtozu gruntowym
niewysadzinowym, o nosnosci wyrazonej modutem odksztatcenia E+> 60 MPa, E>> 120
dla lg < 2,5, gdzie E4 to pierwotny modut odksztatcenia, E> — wtorny modut odksztatcenia, lo —

warto$¢ odksztatcenia podtoza.

7. Wykonanie robét budowlanych

W ramach prac przygotowawczych nalezy przygotowaé teren w miejscu, gdzie powstanie
inwestycja tj. nalezy wykona¢ wykop na odpowiednig gtebokosé rowng grubosci
projektowanej konstrukcji usuwajgc wierzchnig warstwe nieutwardzonej nawierzchni
istniejgce;.

Przy wykonywaniu robét ziemnych, majgc na uwadze potozenie sieci istniejgcych sieci nie
nalezy wykonywac¢ wykopu mechanicznie, a jedynie recznie. W przypadku odkrycia sieci
(dotyczy réwniez ewentualnych innych sieci nieuwidocznionych na mapie do celow
projektowych) nalezy niezwiocznie przerwac¢ prace oraz zwrdci¢ sie do Zarzadcy celem
zidentyfikowania odkrytych instalacji, a nastepnie powiadomi¢ gestorow o dokonywanych
czynnosciach. Po okre$leniu rodzaju przewodow/rur, nalezy je zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie rur ochronnych o dlugosci réwnej granicy robét wydtuzonej o min. 1 m z kazdej

strony.

Przy wykonywaniu robét w terenie nalezy bra¢ pod uwage warunki lokalne oraz mozliwie
dostosowac sie do istniejgcego zagospodarowania. Spadki podtuzne i poprzeczne nalezy

zachowac takie, jak na rysunku ,arkusz 03" i ,arkusz 04”.

Kraweznik istniejgcy przeznaczony do rozbiorki mozna ponownie wykorzystac
jako projektowany, pod warunkiem jego dobrego i nienaruszonego stanu technicznego
po dokonaniu demontazu.

Opracowat:

Andrzej Stachowicz
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Il. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

Nr rys. Tytut rysunku Skala
01 Plan Orientacyjny 1:25 000
02 Plan sytuacyjny 1:500
03 Przekroje normalne 1:100
04 Szczegoty konstrukcyjne 1:20
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