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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 14/ROB.BUD/LOK/2026 z dnia 30.09.2026r. 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 
przyłącza elektroenergetycznego nn do stacji ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z 
opracowaniem technicznym 
 
1. Lokalizacja zadania: (P_998253)_Stacja Oktan Borcz ul. Kościerska, 83-312 Borcz 

• zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja 
powykonawcza), 

• montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu 
monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje), 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego 
stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących 
zabrudzeń, plam, 

• posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji 
ładowania do instalacji, 

• wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie 
oznaczenia, schematy elektryczne, 

• zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, 

• zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie 
kosztów z tym związanych, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów 
nadzorów branżowych z tego wynikających, 

• wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji 
ładowania, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do 
Umowy), 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, 
przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie 
prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem 
trawy,  

• dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji 
zamówienia z wyłączeniem dostawy: 

o stacji ładowania pojazdów elektrycznych Alpitronic HYC 200 
stanowiących Dostawę Inwestorską. 

 
Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną 
instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem  wszystkich pozostałych 
zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona 
powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna 
przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia 
terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów. 
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2. Lokalizacja zadania: (P_998131)_Netto Szczecin ul.  Firlika 

• zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja 
powykonawcza), 

• montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu 
monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje), 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego 
stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących 
zabrudzeń, plam, 

• posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji 
ładowania do instalacji, 

• wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie 
oznaczenia, schematy elektryczne, 

• zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, 

• zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie 
kosztów z tym związanych, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów 
nadzorów branżowych z tego wynikających, 

• wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji 
ładowania, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do 
Umowy), 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, 
przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie 
prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem 
trawy,  

• dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji 
zamówienia z wyłączeniem dostawy: 

o stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500 
stanowiących Dostawę Inwestorską. 

 
Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną 
instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem  wszystkich pozostałych 
zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona 
powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna 
przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia 
terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów. 
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3. Lokalizacja zadania: (P_997917)_Netto Kielce ul. Bohaterów Warszawy 

• zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja 
powykonawcza), 

• montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu 
monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje), 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego 
stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących 
zabrudzeń, plam, 

• posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji 
ładowania do instalacji, 

• wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie 
oznaczenia, schematy elektryczne, 

• zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, 

• zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie 
kosztów z tym związanych, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów 
nadzorów branżowych z tego wynikających(m.in. Netia awizacja)   

• wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji 
ładowania, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do 
Umowy), 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, 
przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie 
prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem 
trawy,  

• dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji 
zamówienia z wyłączeniem dostawy: 

o stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500 
stanowiących Dostawę Inwestorską. 

 
Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną 
instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem  wszystkich pozostałych 
zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona 
powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna 
przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia 
terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów. 
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4. Lokalizacja zadania: (P_998232)_Netto Złotoryja ul. Legnicka 

• zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja 
powykonawcza), 

• montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu 
monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje), 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego 
stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących 
zabrudzeń, plam, 

• posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji 
ładowania do instalacji, 

• wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie 
oznaczenia, schematy elektryczne, 

• zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, 

• zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie 
kosztów z tym związanych, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów 
nadzorów branżowych z tego wynikających, 

• wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji 
ładowania, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do 
Umowy), 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, 
przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie 
prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem 
trawy,  

• dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji 
zamówienia z wyłączeniem dostawy: 

o stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim   
stanowiących Dostawę Inwestorską. 

 
Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną 
instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem  wszystkich pozostałych 
zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona 
powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna 
przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia 
terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów. 
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5. Lokalizacja zadania: (P_998061)_Netto Poznań ul. Szarotkowa  

• zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja 
powykonawcza), 

• montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu 
monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje), 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego 
stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących 
zabrudzeń, plam, 

• posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji 
ładowania do instalacji, 

• wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie 
oznaczenia, schematy elektryczne, 

• zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, 

• zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie 
kosztów z tym związanych, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów 
nadzorów branżowych z tego wynikających, 

• wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji 
ładowania, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do 
Umowy), 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, 
przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie 
prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem 
trawy,  

• dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji 
zamówienia z wyłączeniem dostawy: 

o stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500  
stanowiących Dostawę Inwestorską. 

 
Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną 
instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem  wszystkich pozostałych 
zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona 
powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna 
przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia 
terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów. 
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6. Lokalizacja zadania: (P_997892)_Netto Jawor ul.  Poniatowskiego  

• zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja 
powykonawcza), 

• montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu 
monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje), 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego 
stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących 
zabrudzeń, plam, 

• posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji 
ładowania do instalacji, 

• wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie 
oznaczenia, schematy elektryczne, 

• zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, 

• zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie 
kosztów z tym związanych, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów 
nadzorów branżowych z tego wynikających, 

• wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji 
ładowania, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do 
Umowy), 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, 
przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie 
prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem 
trawy,  

• dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji 
zamówienia z wyłączeniem dostawy: 

o stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim  
stanowiących Dostawę Inwestorską. 

 
Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną 
instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem  wszystkich pozostałych 
zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona 
powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna 
przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia 
terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów. 
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7. Lokalizacja zadania: (P_997881)_Netto Grudziądz ul.  Nauczycielska  

• zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja 
powykonawcza), 

• montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu 
monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje), 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego 
stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących 
zabrudzeń, plam, 

• posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji 
ładowania do instalacji, 

• wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie 
oznaczenia, schematy elektryczne, 

• zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, 

• zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie 
kosztów z tym związanych, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów 
nadzorów branżowych z tego wynikających, 

• wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji 
ładowania, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do 
Umowy), 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, 
przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie 
prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem 
trawy,  

• dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji 
zamówienia z wyłączeniem dostawy: 

o stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500  
stanowiących Dostawę Inwestorską. 

 
Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną 
instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem  wszystkich pozostałych 
zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona 
powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna 
przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia 
terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów. 
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8. Lokalizacja zadania: (P_997987)_Netto Malbork  ul. Sikorskiego  

• zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja 
powykonawcza), 

• montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu 
monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje), 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego 
stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących 
zabrudzeń, plam, 

• posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji 
ładowania do instalacji, 

• wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie 
oznaczenia, schematy elektryczne, 

• zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, 

• zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie 
kosztów z tym związanych, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów 
nadzorów branżowych z tego wynikających, 

• wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji 
ładowania, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do 
Umowy), 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, 
przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie 
prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem 
trawy,  

• dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji 
zamówienia z wyłączeniem dostawy: 

o stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim   
stanowiących Dostawę Inwestorską. 

 
Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną 
instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem  wszystkich pozostałych 
zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona 
powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna 
przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia 
terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów. 
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9. Lokalizacja zadania: (P_998188)_Netto Warszawa ul. Wisełki  

• zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja 
powykonawcza), 

• montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu 
monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje), 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego 
stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących 
zabrudzeń, plam, 

• posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji 
ładowania do instalacji, 

• wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie 
oznaczenia, schematy elektryczne, 

• zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, 

• zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie 
kosztów z tym związanych, oraz wyposażenie złącza OSD we właściwe wkładki – gotowość 
złącza Operatora deklarowana w połowie listopada 2026 r., 

• wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów 
nadzorów branżowych z tego wynikających, 

• wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji 
ładowania, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do 
Umowy), 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, 
przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie 
prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem 
trawy,  

• dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji 
zamówienia z wyłączeniem dostawy: 

o stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500   
stanowiących Dostawę Inwestorską. 

 
Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną 
instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem  wszystkich pozostałych 
zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona 
powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna 
przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia 
terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów. 
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10. Lokalizacja zadania: (P_997006) Myjnia Samochodowa Magna Warszawa 

• zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja 
powykonawcza), 

• montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu 
monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje), 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego 
stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących 
zabrudzeń, plam, 

• posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji 
ładowania do instalacji, 

• wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie 
oznaczenia, schematy elektryczne, 

• zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, 

• zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie 
kosztów z tym związanych, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów 
nadzorów branżowych z tego wynikających, 

• wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji 
ładowania, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do 
Umowy), 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, 
przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie 
prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem 
trawy,  

• dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji 
zamówienia z wyłączeniem dostawy: 

o stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500, 
stanowiących Dostawę Inwestorską. 

 
Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną 
instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem  wszystkich pozostałych 
zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona 
powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna 
przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia 
terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów. 
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11. Lokalizacja zadania: (P_998069) Netto Pyskowice ul. Szopena 

• zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja 
powykonawcza), 

• montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu 
monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje), 

• zgodnie z zapisami projektu, prace ziemne prowadzić ręcznie, przewidując konieczność 
demontażu, zabezpieczenia oraz ponownego montażu (w stanie nienaruszonym) wiaty 
śmietnikowej przy zapewnieniu dostępu do miejsca składowania śmieci lub 
przygotowania tymczasowego na czasu przeprowadzania robót po uzgodnieniu z 
Zamawiającym oraz Kierownikiem Sklepu, należy wykonać wszelkie niezbędne prace 
odtworzeniowe z tym związane, 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego 
stacji oraz złącza kablowego, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji 
ładowania z występujących zabrudzeń, plam, 

• posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji 
ładowania do instalacji, 

• wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie 
oznaczenia, schematy elektryczne, 

• zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, 

• zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie 
kosztów z tym związanych, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów 
nadzorów branżowych z tego wynikających, 

• wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji 
ładowania, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do 
Umowy), 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, 
przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie 
prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem 
trawy,  

• dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji 
zamówienia z wyłączeniem dostawy: 

o stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500, 
stanowiących Dostawę Inwestorską. 

 
Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną 
instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem  wszystkich pozostałych 
zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona 
powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna 
przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia 
terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów. 
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12. Lokalizacja zadania: (P_001401) Aldi Świnoujście ul.  Karsiborska 

• zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja 
powykonawcza), 

• montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu 
monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje), 

• wykonać wykopy kontrolne w miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą przed 
wykonaniem przewiertów, 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego 
stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących 
zabrudzeń, plam, 

• posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji 
ładowania do instalacji, 

• wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie 
oznaczenia, schematy elektryczne, 

• zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, 

• zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie 
kosztów z tym związanych, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów 
nadzorów branżowych z tego wynikających, 

• wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji 
ładowania, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do 
Umowy), 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, 
przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie 
prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem 
trawy,  

• dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji 
zamówienia z wyłączeniem dostawy: 

o stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW, 
stanowiących Dostawę Inwestorską. 

 
Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną 
instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem  wszystkich pozostałych 
zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona 
powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna 
przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia 
terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów. 
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13. Lokalizacja zadania: (P_997878) Netto Grodzisk Wlkp. Ul. Poznańska 

• zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja 
powykonawcza), 

• montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu 
monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje), 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego 
stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących 
zabrudzeń, plam, 

• wykonać wykopy kontrolne w miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą przed 
wykonaniem przewiertów, 

• wykonanie utwardzenia terenu przy stacji ładowania oraz jego niwelacja do poziomu istn. 
nawierzchni utwardzonej w zakresie wskazanym na rysunku w projekcie (wymiary 
obrysu), należy wykonać odpowiednią podbudowę na potrzeby ruchu pojazdów 
osobowych oraz z zachowaniem spadków pozwalających na odprowadzenia wód 
opadowych; rodzaj i kolorystyka kostki zgodny z istniejącą na parkingu, 

• wykonać obejście istniejącej linii kablowej instalacji oświetleniowej wraz z wykonaniem 
mufy – dokładny typ i rodzaj kabla oraz mufy potwierdzić w terenie zapewniając zgodność 
z istniejącym; prace wykonać w sposób bezpieczny i bez zakłócenia działania obiektu, 
jeżeli zajdzie taka konieczność zapewnić zasilanie tymczasowe na potrzeby oświetlenia 
obiektu; prace na infrastrukturze Aldi prowadzone wyłącznie w uzgodnieniu z 
przedstawicielem sklepu oraz pod nadzorem, 

• prace w pobliżu linii napowietrznej SN – uwzględnić technologię wykonania prac oraz 
ewentualne uzgodnienia z OSD, 

• posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji 
ładowania do instalacji, 

• wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie 
oznaczenia, schematy elektryczne, 

• zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, 

• zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie 
kosztów z tym związanych, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów 
nadzorów branżowych z tego wynikających, 

• wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji 
ładowania, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do 
Umowy), 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, 
przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie 
prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem 
trawy,  

• dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji 
zamówienia z wyłączeniem dostawy: 

o stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW, 
stanowiących Dostawę Inwestorską. 
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Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną 
instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem  wszystkich pozostałych 
zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona 
powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna 
przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia 
terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów. 
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14. Lokalizacja zadania: (P_997770) Netto Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza 

• zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja 
powykonawcza), 

• montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu 
monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje), 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego 
stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących 
zabrudzeń, plam, 

• posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji 
ładowania do instalacji, 

• wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie 
oznaczenia, schematy elektryczne, 

• zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, 

• zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie 
kosztów z tym związanych, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów 
nadzorów branżowych z tego wynikających, 

• wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji 
ładowania, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do 
Umowy), 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, 
przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie 
prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem 
trawy,  

• dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji 
zamówienia z wyłączeniem dostawy: 

o stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500, 
stanowiących Dostawę Inwestorską. 

 
Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną 
instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem  wszystkich pozostałych 
zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona 
powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna 
przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia 
terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów. 
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15. Lokalizacja zadania: (P_997363) Nissan Yama Osielsko 

• zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja 
powykonawcza), 

• montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu 
monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje), 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego 
stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących 
zabrudzeń, plam, 

• wykonanie prac z zakresu branży drogowej (przebudowa istniejącego zjazdu z drogi) 
zgodnie z załączonym projektem oraz warunkami decyzji DG.4410.49.2026.MC, w tym 
opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz 
wprowadzenie tej organizacji i zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia prac 
(wystąpienie z wnioskiem do organu) oraz poniesienie wszelkich kosztów z tym 
związanych; wykonanie zabezpieczenia infrastruktury podziemnej (np. rury osłonowe) i jej 
przebudowa jeżeli będzie to wymagane, 

• posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji 
ładowania do instalacji, 

• wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie 
oznaczenia, schematy elektryczne, 

• zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, 

• zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie 
kosztów z tym związanych, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów 
nadzorów branżowych z tego wynikających, 

• wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji 
ładowania, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do 
Umowy), 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, 
przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie 
prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem 
trawy,  

• dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji 
zamówienia z wyłączeniem dostawy: 

o stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500, 
stanowiących Dostawę Inwestorską. 

 
Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną 
instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem  wszystkich pozostałych 
zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona 
powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna 
przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia 
terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów. 
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16. Lokalizacja zadania: (P_997183) Aldi Rzeszów ul. Witolda 34 

• zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja 
powykonawcza), 

• montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu 
monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje), 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego 
stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących 
zabrudzeń, plam, 

• posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji 
ładowania do instalacji, 

• wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie 
oznaczenia, schematy elektryczne, 

• zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, 

• zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie 
kosztów z tym związanych, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów 
nadzorów branżowych z tego wynikających, 

• wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji 
ładowania, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do 
Umowy), 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, 
przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie 
prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem 
trawy,  

• dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji 
zamówienia z wyłączeniem dostawy: 

o stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW, 
stanowiących Dostawę Inwestorską. 

 
Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną 
instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem  wszystkich pozostałych 
zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona 
powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna 
przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia 
terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów. 
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17. Lokalizacja zadania: (P_997255) Aldi Zduńska Wola ul. Łaska 34 

• zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja 
powykonawcza), 

• montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu 
monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje), 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego 
stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących 
zabrudzeń, plam, 

• posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji 
ładowania do instalacji, 

• wykonać wykopy kontrolne w miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą przed 
wykonaniem przewiertów, 

• wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie 
oznaczenia, schematy elektryczne, 

• zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, 

• zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie 
kosztów z tym związanych, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów 
nadzorów branżowych z tego wynikających, 

• wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji 
ładowania, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do 
Umowy), 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, 
przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie 
prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem 
trawy,  

• dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji 
zamówienia z wyłączeniem dostawy: 

o stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW, 
stanowiących Dostawę Inwestorską. 

 
Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną 
instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem  wszystkich pozostałych 
zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona 
powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna 
przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia 
terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów. 
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18. Lokalizacja zadania: (P_997200) Aldi Lublin ul. Nałkowskich 211 

• zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja 
powykonawcza), 

• montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu 
monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje), 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego 
stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących 
zabrudzeń, plam, 

• posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji 
ładowania do instalacji, 

• prace w pobliżu muru oporowego należy prowadzić w sposób nienaruszający jego 
konstrukcji, jeżeli to konieczne przewidzieć zastosowanie metod bezwykopowych lub 
innych koniecznych do prawidłowego wykonania linii kablowej; należy przewidzieć 
dodatkowe osłony kabla oraz jego zapas na potrzeby ominięcia konstrukcji i 
uwzględnienia różnicy poziomów terenu, 

• przewidzieć wykopy kontrolne i dodatkowe komory na trasie przewiertu, 

• wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie 
oznaczenia, schematy elektryczne, 

• zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, 

• zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie 
kosztów z tym związanych, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów 
nadzorów branżowych z tego wynikających, 

• wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji 
ładowania, 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do 
Umowy), 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, 
przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie 
prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem 
trawy,  

• dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji 
zamówienia z wyłączeniem dostawy: 

o stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW, 
stanowiących Dostawę Inwestorską. 

 
Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną 
instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem  wszystkich pozostałych 
zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona 
powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna 
przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia 
terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów. 


